Česká školní inspekce

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Čj.: ČŠIG-/11-
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů 
čl. 1 
Smluvní strany

Česká republika – Česká školní inspekce
sídlo:
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

jednající:
Mgr. Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka

IČ:
00638994

bankovní spojení:
ČNB, Praha 1, číslo účtu: 7429061/0710
tel.:
251 023 127

fax.:
251 566 789
e-mail:
posta@csicr.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:
Kamil Melichárek


251 023 225, 728 166 668



kamil.melicharek@csicr.cz
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Marie Picková



251 023 112, 728 107 312



marie.pickova@csicr.cz
jako „objednatel“

a

…
sídlo:


jednající:


IČ:


zapsaná rejstříkovým soudem v ​​……, oddíl ……, vložka ……

bankovní spojení:


tel.:


fax.:


e-mail:


kontaktní osoba ve věcech technických:


kontaktní osoba ve věcech smluvních:

jako „zhotovitel“
čl. 2 
Úvodní ustanovení

(1) Tato smlouva byla uzavřena s vybraným uchazečem na základě zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby zadané objednatelem jako zadavatelem. Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení podle věty první tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou a zadávací dokumentací se použije zadávací dokumentace.
(2) Podkladem pro vypracování této smlouvy a realizaci díla je kromě výše uvedené zadávací dokumentace, projektová dokumentace vypracovaná projekční kanceláří MS architekti z 04/2011 a výkaz výměr s položkovým rozpočtem k projektové dokumentaci, který je přílohou této smlouvy.

čl. 3 
Předmět smlouvy
(1) Předmětem této smlouvy je kompletní provedení rekonstrukce objektu ČŠI, Wellnerova 25, Olomouc v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované MS Architekti v 04/2011 za podmínek stanovených ve stavebním povolení a za podmínek dále uvedených v této smlouvě, a to v rozsahu dle výkazu výměr s položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy (dále „dílo“).
(2) Stavba je členěna na

Objekt SO 01 – vlastní objekt

Objekt SO 02 – zpevněné plochy

Objekt SO 03 – zeleň rampa

(3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady a nedodělky bránící jeho užívání k určenému účelu. Objednatel je povinen řádně splněné dílo v rozsahu podle odstavce 1 převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit sjednanou smluvní cenu.

(4) Součástí díla je také dodání osvědčení o jakosti a kompletnosti stavby a dodaných komponent, prohlášení o shodě, protokoly o příslušných zkouškách, atesty použitých zařízení a výrobků apod. a dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

(1) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost k řádnému plnění a uhradit sjednanou smluvní cenu.
čl. 4 
Projektová dokumentace

(1) Objednatel předá zhotoviteli pro potřebu stavby dvě kompletní vyhotovení schválené projektové dokumentace stavby v listinné podobě a dále předá kompletní projektovou dokumentaci v digitální formě na CD v termínu dle čl. 5 této smlouvy. Pokud objednatel projekt nedodá v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s předáním projektové dokumentace. Předchozí věta se uplatní pouze, pokud zhotovitel o záměru prodloužit termín dokončení díla písemně vyrozumí objednatele do jednoho měsíce od převzetí projektové dokumentace.
(2) Zhotovitel v průběhu realizace díla prověří, zda projektová dokumentace nevykazuje prokazatelné a zjistitelné vady a nedostatky.
(3) Nemůže-li objednatel odstranit prokazatelné a zjistitelné vady projektové dokumentace do jednoho týdne od písemného upozornění zhotovitelem, sjedná se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění a stanoví postup prací. Dojde-li k přerušení prací na díle z důvodů vad projektové dokumentace, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, po kterou byly práce na díle z tohoto důvodu přerušeny. Předchozí věta se uplatní pouze, pokud zhotovitel o záměru prodloužit termín dokončení díla písemně vyrozumí objednatele do jednoho měsíce od akceptování odstranění vad projektové dokumentace.
(4) Jestliže objednatel i přes upozornění zhotovitele trvá na provedení prací dle předané projektové dokumentace, nenese zhotovitel odpovědnost za případné vady, které jsou důsledkem skutečností, na něž zhotovitel objednatele upozornil. Zhotovitel však nesmí provádět práce, při nichž by mohlo dojít k porušení platných právních předpisů, případně k ohrožení bezpečnosti, života, zdraví nebo životního prostředí nebo k ohrožení hospodářských hodnot.
(5) Případné změny nebo vady projektové dokumentace budou mezi smluvními stranami řešeny do 14 dnů po jejich oznámení zápisem ve stavebním deníku.
čl. 5 
Termíny a místo plnění

(1) Místem plnění je Wellnerova 25, Olomouc.
(2) Zhotovitel se zavazuje splnit dílo v těchto termínech:
Zahájení stavby zhotovitelem
ke dni podpisu této smlouvy

Splnění díla
…………
Ke splnění díla dojde dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a splnění dalších podmínek umožňujících trvalé užívání realizované stavby, nebo odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v kolaudačním souhlasu, zároveň musí zhotovitel objednateli předat dokumentaci související s plněním této smlouvy a provést zápis závěrečného předání.
(3) Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci stavby pro realizaci díla (v grafické i digitální formě), staveniště a pravomocné stavební povolení, a to v termínu do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
(4) Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele podle § 374 obchodního zákoníku.
čl. 6 
Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

(1) Jakákoli část nebo součást díla zhotoveného zhotovitelem ve smyslu § 542 odst. 1 obchodního zákoníku přechází do vlastnictví objednatele okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu realizace díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.

(2) Za případné škody vzniklé provozem objednatele v části stavby již na základě schváleného protokolu předané objednateli, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
(3) Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

čl. 7 
Staveniště

(1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

(2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro realizaci díla prosté nároků třetích osob, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Smluvní strany pořídí zápis o předání a převzetí staveniště, který se po podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

(3) Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:


a) předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
b) vytyčení hranice staveniště,

c) předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (kanalizace, NN – 3x380/220V, voda),

d) vytyčení všech inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v projektu stavby,
e) určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

(4) Zařízení a odstranění staveniště zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny dle čl. 14 této smlouvy.

(5) Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na díle nedošlo k jejich poškození.
(6) Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele. Věta první se nevztahuje na dozorovou a kontrolní činnost orgánů veřejné správy.
(7) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, zhotovitel odstraní na své náklady v souladu se zákonem čís. 185/2001 Sb. Zhotovitel bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), na odpad ostatní a nebezpečný. Zhotovitel zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.
(8) Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.

(9) Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek užívání.

Objednatel požaduje, aby mu byly zhotovitelem po celou dobu plnění díla vyčleněny prostory v objektu plnění pro skladování nábytku a dalšího vybavení. Zabezpečení těchto prostor bude v režii zhotovitele.
čl. 8 
Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu se § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
(2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy.

(3) Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
(4) Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány veřejné správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.

(5) Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

(6) Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a nedodělků na díle.

(7) Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.

čl. 9 
Dodací a kvalitativní podmínky

(1) Zhotovitel se zavazuje svou činnost při realizaci díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., dále podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami platnými pro příslušné části a celek. Budou dodrženy veškeré technické parametry v souladu s českými technickými normami, které přejímají evropské normy, případně jinými veřejně přístupnými dokumenty, uplatňovanými běžně v technické praxi. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

(2) Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle dalších právních předpisů, je přitom třeba vycházet z projektové dokumentace, ze zásady hospodárnosti. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví.
(3) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
(4) Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.
(5) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách, revizích a měření. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu, zkoušky, revize a měření bez jeho účasti.
čl. 10 
Dozor nad plněním podmínek smlouvy
(1) Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, a to i prostřednictvím třetí osoby, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platné projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

(2) Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

(3) Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí a opětovné zakrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí a opětovné zakrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla, nebo jej zakryje před marným uplynutím lhůty k prověření prací ze strany objednatele. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.

(4) Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektové dokumentace.

(5) Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovaného předmětu díla na pravidelných poradách, které bude pověřený pracovník objednatele organizovat podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc.

čl. 11 
Přerušení prací na díle, zastavení prací na díle

(1) Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle v těchto případech:

a) Nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností podmiňujících další řádný postup prací. Počátek a konec překážky vzniklé v důsledku prodlení objednatele zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Uznání důvodu přerušení prací potvrdí oprávněný zástupce objednatele. Přerušit nebo zastavit práce na díle je možné pouze tehdy, pokud není možné pokračovat ani na jiné části díla.
b) Na písemnou žádost objednatel o přerušení nebo zastavení prací, podepsanou ústřední školní inspektorkou nebo náměstkem ústřední školní inspektorky, a zároveň zápisem do stavebního deníku.
(2) Přerušením provádění prací na díle, z důvodů uvedených v odstavci 1 přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných vícenákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání případných škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi smluvními stranami tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle.
(3) Pověřený pracovník objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu v případě uvedeném v čl. 11 odst. 2 této smlouvy. Takovéto přerušení nestaví běh smluvních lhůt tím dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů přerušením vyvolaných.

(4) Dojde-li k zastavení prací na stavbě z důvodů na straně zhotovitele a trvá-li déle než tři měsíce, je objednatel povinen, není-li v této smlouvě sjednáno jinak, uhradit zhotoviteli cenu již realizovaných částí stavby, náklady na její vzájemně dohodnutou konzervaci, na skladování materiálů, strojů a zařízení na staveništi, na správu a údržbu objektů zařízení staveniště. Objednatel však nehradí hodnotu toho, co zhotovitel využil k jinému účelu.

Podle doby zastavení a rozsahu již realizovaného díla se před opětovným zahájením stavby provedou technické prohlídky již zhotovených konstrukcí a určí rozsah jejich nezbytné úpravy (repase).

čl. 12 
Předání a převzetí předmětu díla

(1) Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím stavby ve smyslu příslušných norem potvrzeném v zápise o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dílo není považováno za splněné přede dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a před splněním dalších podmínek umožňujících trvalé užívání realizované stavby, odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v kolaudačním souhlasu.

(2) Dokončený předmět díla podle čl. 3 této smlouvy zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. 5 této smlouvy a objednatel předmět díla převezme. O tom bude vyhotoven písemný zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany mohou dohodnout, že zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po dokončených částech.

(3) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

(4) Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném stavu díla. 

(5) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Dílo je možno předat a převzít, jestliže provedení díla odpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud umožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

(6) Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.

(7) Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.

(8) K přejímce díla je zhotovitel zavazuje a je povinen objednateli předložit a objednateli předat: 

a) dokumentace skutečného provedení díla – 2 vyhotovení;
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
c) stavební deník(y) a deník(y) víceprací;
d) zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
e) potvrzení, jaké odpady při stavbě vznikly, jejich množství a způsob jejich zneškodnění;
f) technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
g) ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.

(9) O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran do 3 pracovních dnů písemně neoznámí druhé smluvní straně, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
(10) V případě, že objednatel řádně dokončený předmět díla - dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
(11) Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. 3 této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými ČSN, touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech. 
čl. 13 
Cena​​ plnění

(1) Cena díla je stanovena oceněním jednotlivých položek výkazů výměr prací, které jsou přílohou této smlouvy. Celková cena plnění byla stanovena jako smluvní ve výši

Celková cena bez DPH
………,- Kč

DPH ve výši 20 %
………,- Kč

Celková cena včetně DPH
………,- Kč (slovy…).

(2) Do celkové ceny podle odstavce 1 je zahrnuta cena veškerých činností a nákladů provedení díla podle platných norem a právních předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení, veškeré daně, pojištění, licenční a jiné poplatky, cla, dopravní náklady, poplatky za skládku a uložení odpadu, náklady potřebných provizorií a zařízení staveniště, náklady na provedení potřebných zkoušek, revizí a měření a ostatní náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu provádění díla.
(3) Cena podle odstavce 1 je stanovena jako cena pevná a nejvyšší přípustná. Objednateli nebudou účtovány náklady, spojené s dodatečně zjištěnými skutečnostmi, které měl možnost zhotovitel zjistit před podpisem smlouvy (zejména prohlídkou na místě a posouzením projektové dokumentace).

(4) Cena podle odstavce 1 je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu bez záruky jeho úplnosti ve smyslu § 547 odst. 2 obchodního zákoníku či rozpočtu nezávazného ve smyslu § 547 odst. 3 obchodního zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je dodavatel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
(5) Cenu podle odstavce 1 je možné měnit pouze
a) dojde-li ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bude účtovat daň z přidané hodnoty podle aktuální zákonné úpravy,

b) dojde-li ke změně ceny písemným dodatkem k této smlouvě.
(6) Na objednatelem požadované vícepráce zpracuje zhotovitel cenový dodatek a předloží jej do 10 dnů od předložení požadavků na vícepráce objednateli. Objednatel se zavazuje do pěti dnů od doručení cenového dodatku projednat změnu smlouvy se zhotovitelem. Nedojde-li k dohodě smluvních stran o změně smlouvy, nebudou vícepráce zhotovitelem realizovány.

(7)  Dodatečné práce dle požadavku objednatele budou zhotovitelem provedeny jen v případě, že jejich věcný a finanční rozsah bude vzájemně odsouhlasen ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě a potvrzen v „Dodatku ke smlouvě“. Strany se zavazují smluvní dodatek uzavřít nejpozději do 30 dnů od data vzájemně odsouhlasené změny předmětu smlouvy ve stavebním deníku a v dodatku rozpočtu zhotovitele.

(8) Před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována a odsouhlasena technickým dozorem objednatele v deníku víceprací. Listy v deníku víceprací musí být řádně očíslovány.
čl. 14 
Platební podmínky

(1) Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčích zdanitelných plnění zhotovitele – dílčích faktur. Dílčím plněním se rozumí rozsah skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci. Zhotovitel vystaví na práce a dodávky provedené v uplynulém měsíci dílčí daňový doklad – dílčí fakturu. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední pracovní den uplynulého měsíce. Poslední faktura ve výši minimálně 5 % celkové částky bude proplacena až po splnění díla bez vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem (položkovým rozpočtem) skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen odpovědným zástupcem objednatele. Bez odsouhlaseného podpisu provedených prací je faktura neplatná.
(2) Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v uplynulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do dvou pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny, fakturovány budou až po provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele.
(3) Pokud objednatel ve lhůtě 10 kalendářních dnů po předložení soupisu objednateli nepředloží věcné připomínky k soupisu prací, považuje se soupis prací za objednatelem odsouhlasený.
(4) Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., včetně doplnění dalších náležitostí faktury podle § 13a obchodního zákoníku.
(5) V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

(6) Faktury budou splatné 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele v závislosti na přidělení prostředků ze státního rozpočtu, resp. prostředků Evropské unie. S ohledem na možnosti uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu může být splatnost faktur prodloužena o dalších 90 dnů. Opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude důvodem pro využití sankčních opatření. Za zaplacení se považuje datum odepsání finanční částky za služby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
(7) Objednatel nebude poskytovat zálohy.
(8) Postoupení pohledávky druhé smluvní strany vzniklé ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele je neplatné.
čl. 15 
Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty za nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy z důvodů výlučně nebo převážně na straně zhotovitele, a to ve výši

a) …………,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním předmětu díla,
b) …………,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním dílčích termínů realizace,

c) …………,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo části díla,
d) ​​​…………,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční době,
e) …………,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem vyklizení stanoviště.
(2) Objednatel má právo v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla, předáním předmětu díla či kolaudací stavby, které bude mít za následek neposkytnutí prostředků ze státního rozpočtu na tuto akci ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, promítnout plnou výši neposkytnuté částky jako samostatnou smluvní pokutu.
(3) Zákonný úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti kalendářních dní ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

(4) Ustanovení o smluvních pokutách dle této smlouvy nemají vliv na trvání závazků podle této smlouvy ani na náhradu škody.

(5) Žádná smluvní strana nemá právo pohledávky vzniklé ze sankčních titulů postoupit třetím osobám bez vzájemné písemné dohody obou smluvních stran.
čl. 16 
Záruční podmínky

(1) Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného díla, zavazuje se provést dílo bez jakýchkoli faktických a právních vad za podmínek sjednaných touto smlouvou, podle projektové dokumentace, v souladu s platnými normami a právními předpisy v době dokončení předmětu díla, v souladu se směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení.

(2) Zhotovitel poskytuje záruku na stavební práce v délce trvání …… měsíců od předání díla bez vad a nedodělků a záruku na technologická zařízení v délce trvání …… měsíců od úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však od předání díla bez vad a nedodělků. Doba záruky se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do převzetí předmětu plnění po odstranění vady. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady.
(3) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

(4) Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
(5) Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud prokáže, že byly způsobeny nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
(6) Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
(7) Zhotovitel je povinen do 3 dnů po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době vady opravit či nahradit vadné dodávky a není-li to možné, dohodnout v této lhůtě termín opravy. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od doručení písemné reklamace.
(8) Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě podle odstavce 7 ani nebude sjednána lhůta pro její odstranění v souladu s odstavcem 7, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli náklady na odstranění reklamované vady ve výši vyúčtované objednatelem, a to bezodkladně po jejich vyúčtování.
(9) Prokáže-li zhotovitel, že reklamace byla neoprávněná a na reklamované vady se záruka za jakost nevztahuje, uhradí objednatel náklady odstranění vady.
(10) Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.
(11) Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro odstranění vad.
čl. 17 
Změny a ukončení smlouvy

(1) Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.
(2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání o změně smlouvy.

(3) Jestliže kterákoli ze smluvních stran poruší podstatným způsobem tuto smlouvu, je druhá strana oprávněna písemně vyzvat druhou stranu ke splnění jejích závazků. Pokud do 20 dnů od doručení této výzvy smluvní strana, která porušila smlouvu, neodstraní porušení závazků, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy.

(4) Porušením smlouvy podstatným způsobem ve smyslu odstavce 1 se rozumí
a) nedodržení termínu dokončení předmětu plnění,

b) nedodržení dílčích termínů plnění na straně zhotovitele o více než 20 dnů,

c) nedodržení termínů placení ceny díla, předání staveniště, předání projektové dokumentace o více než 20 dnů,

d) souvislé přerušení prací na dobu delší než 3 měsíce z důvodů na straně objednatele.

(5) Pokud bude zhotovitel v úpadku (např. byl-li podán návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek nebo návrh na vyrovnání), v likvidaci nebo nebude schopen z jiných důvodů dostát svým finančním závazkům, může objednatel, aniž by se tím zbavoval jakýchkoli jiných práv nebo možných prostředků k nápravě, odstoupit od této smlouvy, včetně všech objednávek, oznámením této skutečnosti zhotoviteli.

(6) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nedostane prostředky ze státního rozpočtu účelově určené na plnění podle této smlouvy nebo bude povinen tyto prostředky vrátit. Věta první se uplatní i v případě částečného neposkytnutí nebo vrácení prostředků. Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.

(7) Písemné odstoupení od smlouvy je povinna smluvní strana doručit druhé smluvní straně, a to včetně uvedení důvodu odstoupení a termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

(8) Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou platná a účinná i po ukončení účinnosti této smlouvy.
čl. 18 
Obecná ustanovení

(1) Tato smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Každá ze smluvních stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.
čl. 19 
Závěrečná ustanovení

(1) Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích o druhé smluvní straně, její činnosti a jejích pracovnících, o nichž se v souvislosti s plněním podle této smlouvy dozví a dále jsou povinny postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Písemnosti týkající se této smlouvy se považují za doručené i v případě, že druhá smluvní strana jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.

(3) Práva a závazky smluvních stran, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.

(4) Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy nebo její přílohy neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře splňovat stejné ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.

(5) Tato smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že k soudnímu řešení případných sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.

(6) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Za zhotovitele:

V ………… dne ………

​​​​_____________________

(jméno)
(funkce)


Za objednatele:

V Praze dne ………

​​​​_____________________

Mgr. Olga Hofmannová
ústřední školní inspektorka
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