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Ceska skolni
inspekce

Smlouva o dilo

¢l. 1
Smluvni strany

Ceska republika — Ceska $kolni inspekce

sidlo:
zastupujici:
IC:

bankovni spojeni:

kontaktni osoba:
tel:
e-mail:

Jjako ,,objednatel

a

AT Finstav s.r.o.

sidlo:
zastupuyjici:
IC:

Frani StAmka 37, 150 21 Praha 5

Mgr. Tomas Zatloukal, MBA, LL.M., ustfedni $kolni inspektor
00638994

CNB, Praha 1, &islo uétu: 7429061/0710

Ing. Josef Tulach, opravnény k podpisu pfedavaciho protokolu
+420 251 023 131, +420 702 284 285

josef.tulach@csicr.cz

Tylova 57, 301 00 Plzen
Andrea Tomanova — jednatelka spole&nosti
28049845

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil C, vlozka 22815

bankovni spojeni:

kontaktni osoba:
tel:
e-mail:

jako ,,zhotovitel“

Ceska spofitelna a.s., pobocka Plzen, &islo uétu: 3062347329/0800

Petr Kulhének, opravnény k podpisu predavaciho protokolu, stavbyvedouci
+420 739 155 100

info@atfinstav.cz
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Ceskd skolni inspekce Oprava fasady a jejiho zatepleni,

§ oprava interiérii objektu Plzeniského inspektordtu CSI

sp.zn.: CSIG-S-436/19-G42 éj.: CSIG-4666/19-G42
¢l. 2

Uvodni ustanoveni

Tato smlouva byla uzaviena s vybranym dodavatelem na zakladé zadavaciho fizeni vefejné
zakazky malého rozsahu snazvem: ,,Oprava fasidy a jejiho zatepleni, oprava interiérd
objektu Plzefiského inspektoratu CSI¢ (dale ,zakazka®), zadané objednatelem jako
zadavatelem. V pfipadé rozporu mezi touto smlouvou a vyzvou se pouzije vyzva.

¢l 3
Piedmét plnéni

(1)  Piedmétem této zakazky je zejména oprava fasady objektu a souvisejicich stavebnich
a funké&nich prvkd. Dale pak oprava stiechy pfistavku, vyména oploceni v arealu objektu a drobné
stavebni prace v interiéru objektu. Bliz§{ specifikace pfedmétu plnéni je uvedena v piiloze €. 1
(dokumentace pro zadani stavby) a &. 2 (soupis stavebnich praci s vykazem vymér) této smlouvy.

(2) Bliz3i specifikace pfedmétu plnéni je uvedena v piiloze ¢. 1 (dokumentace pro zadani
stavby) a &. 2 (soupis stavebnich praci s vykazem vymeér) této smlouvy.

(3)  Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou fadné provést dilo specifikované v této
smlouvé a jejich ptilohach ¢. 1 a 2.

(4) Zhotovitel prohladuje, Ze se seznidmil s dokumentaci, skute€nou situaci na misté a je
seznamen se zpusobem provedeni dila a zahrnul do ocenéni vSechny stavebni prace, dodavky
a sluzby nutné k fadnému splnéni dila.

(5)  Zhotovitel prohladuje, Ze si je v&dom, Ze plnéni bude probihat za soucasného provozu
budovy, éemuz pfizpisobi harmonogram provadéni jednotlivych ¢innosti, které by tento provoz
mohly omezovat tak, aby tento provoz omezen nebyl nebo byl omezen pouze minimalné, pficemz
konkrétni podminky, potfeby, omezeni a rizika se zavazuje pribé€zn€é projednavat
se zastupcem objednatele, a to vzdy v dostatecné piedstihu.

(6) Souéasti Fadného plnéni dila dle této smlouvy je:

o likvidace odpadu odbornou firmou v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
a0 zméné nékterych dalsich zdkond, ve znéni pozd€jsich piredpisi. K piejimce dila
ve smyslu €l. 2 této smlouvy bude piedloZzen doklad o zpisobu likvidace odpadu.
NepiedloZeni dokladu o zplsobu likvidace odpadu je divodem k nepfevzeti dila.

e kompletace dokumentace stavby, ktera zahrnuje pfedloZeni osvédCeni o jakosti
a kompletnosti stavby a dodanych komponent, prohlaseni o shodé€, protokoly o pfislunych
zkouskach, revizich, atesty pouZitych zafizeni, vyrobkd apod., pokud je relevantni
s ohledem na skuteéné provedeni. Zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci skute¢ného
provedeni ve dvou vyhotovenich v listinné podobé a jednou v elektronické podobé.
NepiedloZeni dokumentace skuteéného provedeni je ditvodem k nepfevzeti dila.

(7)  Zjisti-li zhotovitel pfi plnéni smlouvy divody pro Upravu pfedmétu plnéni, pfiCemz tyto
dtivody nemohl predvidat, je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele a navrhnout
dodatek k této smlouvé. Neni-li objednatelem stanoveno jinak, upravy ptedmétu plnéni zhotovitel
pii plnéni zohledni aZ na zékladé u¢inného pisemného dodatku k této smlouvé. Pokud tak
zhotovitel neu¢ini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim provedené byly v pfedmétu dila a v jeho
cené zahrnuty.
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Ceskd Skolni inspekce Oprava fasady a jejiho zatepleni,
» oprava interiérii objektu Plzeriského inspektordtu CSI
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¢l. 4
Terminy a misto plnéni
(1) Mistem plnéni je budova Ceské kolni inspekce, Kopernikova 26, 301 00 Plzefi 3 — Jizni
Predmésti.
(2) Termin zahdjeni dila nejpozdéji do 7 dnt od nabyti G¢innosti smlouvy.
3) Ke splnéni dila dojde pfedanim dila zhotovitelem objednateli, a to ve stavu podle
poZadavki této smlouvy, pravnich piedpisii, bez vad a nedod&lka branicich uZivéani dila. O predani
a prevzeti sepiSou zhotovitel a objednatel protokol podepsany osobami opravnénymi je zastupovat.
Dilo musi byt spInéno do 3 mésicl od nabyti G¢innosti smlouvy, nejpozdé&ji viak do 30. 11. 2019.

4) Objednatel je povinen v protokolu o pfedani a pievzeti popsat vady, nedostatky &i své
vyhrady, pro které odmitl dilo pievzit, pfipadné popsat, jak se tyto vady projevuii.

&L 5
Prava a povinnosti smluvnich stran
(1) Zhotovitel je povinen
a) strpét pribéZnou kontrolu plnéni smlouvy,
b) vést a aktualizovat pfedpokladany harmonogram praci a dil¢ich &innosti vZdy na alespon 2
tydny dopfedu a tyto udaje poskytovat objednateli.
c) respektovat vyuZiti objektu ze strany objednatele po dobu realizace plnéni a toto vyuZiti

neomezovat vhodnym nastavenim harmonogramu jednotlivych &innosti, pfi¢emz pokud je
omezeni nevyhnutelné, bude o néj v dostateéném piedstihu Zadat zastupce objednatele,

d) sepsat protokol o pfedani a prevzeti dila,
¢) dodrZet a respektovat pii realizaci nasledujici podminky a omezeni:

o Veskeré¢ prace je moZné provadét kdykoliv, tzn. i ve dnech pracovniho klidu, aviak prace
zplsobujici vyrazny hluk vzdy pouze v pracovnich dnech, pfi dodrZeni obecné zavaznych
pravnich pfedpisi (zachovani noéniho klidu apod.), pokud neni se zastupcem objednatele
dohodnuto jinak. Price provadéné mimo dobu Po—Pé od 7 — 17 hodin je nutné se zastupcem
objednatele dohodnout alespori dva dny pfedem.

¢ Piipadné preruSeni dodavky energii a vody do vodovodu nebo systému vytipéni kdekoliv
vbudové je moZné pouze vterminu a za podminek odsouhlasenych objednatelem.
Pozadavek k takovému pferuSeni musi byt vznesen alespoil 5 pracovnich dni pred jeho
planovanou realizaci.

e Rekonstrukei nesmi byt dotéeny zasady a pravidla BOZP a PO nejen pro zaméstnance
objednatele, ale také pro jakékoliv jiné osoby (vEetn& osob, které by mohly byt ohroZeny
souvisejici ¢innosti vné objektu).

e Zhotovitel pfedd objednateli pisemny seznam pracovnikii s uvedenim jmen a pfijmeni
opravnénych ke vstupu do budovy.

2) Objednatel je povinen

a) umozZnit pracovnikiim zhotovitele pfistup do mista pln&ni smlouvy, v&etn& piistupu k soc.
zafizeni,

b) objednatel poskytne pfipadné napojeni na energie nutné k montézi — voda a elektiina pro
montazni ucely,

¢) bezodkladng pisemné upozornit zhotovitele na vady zji§téné béhem plnéni smlouvy.

3/11



Ceskd skolni inspekce Oprava fasady a jejiho zatepleni,

» oprava interiéri objektu Plzeriského inspektordtu CSI
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¢l. 6

Cena plnéni

(1) Celkova cena plnéni byla stanovena jako smluvni ve vysi

Celkova cena bez DPH 1203 942,- K¢
(slovy jedenmiliondvéstatFitisicedevétsetctyricetdva korun Ceskych)
DPH ve vy$i 21 % 252 828,- K¢
Celkova cena véetné DPH 1456 770,- K&

(slovy jedenmilionétyFistapadesatSesitisicsedmsetsedmdesdt korun Ceskych).

(2)  Cena dila je stanovena jako maximalng piipustnd a mize byt zmén€na jen na zaklade
pisemného dodatku ke smlouvé.

(3)  Cena podle odstavce 1 je platnd po celou dobu trvani této smlouvy bez ohledu na vyvoj
inflace &i jiné skuteénosti promitajici se do ceny vyrobki ¢i sluZeb na trhu.

(4) Smluvni strany vyslovné sjednévaji, Ze nejde o tzv. cenu podle rozpo¢tu bez zaruky jeho
tiplnosti &i rozpo&tu nezavazného ve smyslu § 2622 ob¢anského zékoniku a na jeji vysi nema vliv
vynaloZeni & vySe jakychkoli nakladu & poplatkd, k jejichZ uhradé je zhotovitel na zékladé této
smlouvy ¢i obecné zavaznych pravnich piedpis povinen.

%) Cenu podle odstavce 1 je moZné ménit pouze, dojde-li ke zméné zikona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdg&jsich pfedpist, zhotovitel bude Gctovat dafi z piidané
hodnoty podle aktuélni zdkonné upravy.

(6)  Objednateli nebudou G¢tovany naklady spojené s dodate¢né zjisténymi skuteCnostmi, které
mél moznost zhotovitel zjistit pfed uzavienim smlouvy.

cl7
Zmény v plnéni dila

(1)  Jakékoliv zména v pfedmétu a rozsahu dila musi byt technicky a cenové specifikovéana
a odsouhlasena odpovédnym zastupcem objednatele a zhotovitele.

(2)  Zména nesmi zpisobit sniZeni kvality, bezpe¢nosti nebo uzitnych vlastnosti stavby.

(3)  Na zmény v plnéni dila zpracuje zhotovitel zménovy list zahrnujici popis zmény, divod
zmény a finanéni dopad na realizovanou stavbu a piedloZi jej do 5 dni objednateli. Objednatel
se zavazuje do 5 dnli od dorugeni zmé&nového listu projednat zménu se zhotovitelem.

(4)  Zména dila bude realizovana pouze v piipadé odsouhlaseni objednatelem a potvrzenim
v dodatku ke smlouvé. Bez uzavieného dodatku nelze provadét zmény v plnéni dila.

(5)  V piipadé, Ze zhotovitel provede zménu bez fadné projednaného a uzavieného dodatku
ke smlouvé, neni povinnosti objednatele uhradit takto provedené prace a objednatel ma pravo
pozadovat uvedeni véci do stavu pred provedenim zmény.

(6)  Pokud by byla zména odiivodnéna skute¢nostmi, které mél zhotovitel moZnost zjistit jiZ
pied podpisem smlouvy, uplatni se pro ni tento ¢lanek s tim, Ze neni moZné navySeni rozpoctu.
Veskeré takové zmény jdou k tiZi zhotovitele. Zhotovitel byl v rdmci podani nabidky zodpovédny
za ocenéni viech soudasti plnéni, a to i takovych, které nejsou v plném detailu uvedeny
v ptiloZeném soupisu stavebnich praci, pfi¢emz jejich nutnost je zfejma z obecné platnych norem,
projektové dokumentace (vetné technické zpravy a dalSich dokumentl) nebo jejich nutnost
vyplyva ze zjisténi nabytych pfi prohlidce objektu, popf. existuje vice moZnych feSeni daného
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pozadavku v souladu se zadanim zadavatele. Odpovédnoesti zhotovitele je také kontrola a revize
fadn€¢ funkce vypoltl nastavenych ve vychozi podobé soupisu stavebnich praci s vykazem vymér
objednatelem jako zadavatelem.

¢l. 8
Platebni podminky

(1) Uhrada ceny plnéni bude provedena na zakladg ptislusného dariového dokladu —

a) faktury po splnéni dila doloZeném protokolem o pfedani a pfevzeti pfedmétu plnéni potvrzeném
opravnénou osobou objednatele a na zdkladé zavére¢ného vyuétovani stavby se zohlednénim
provedenych zmén nebo

b) dil¢ich faktur za pfedpokladu, Ze je dokonceno alespoil 50 % dila (uréuje se podle ceny plnéni).
Prvni faktura bude vyhotovena po dokondeni alespori 50 % dila (uréuje se podle ceny pln&ni) a
druha faktura po splnéni dila doloZeném protokolem o piedani a pfevzeti pfedmétu plnéni
potvrzeném opravnénou osobou objednatele a na zdkladé zavérecného vylctovani stavby se
zohlednénim provedenych zmén.

(2) Objednatel provede thradu ceny plnéni na zakladé faktury vystavené po piedéni dila,
v piipadé€ dil¢ich faktur vystavenych po provedeni alespoii 50% dila (uréuje se podle ceny plnéni)
a po piedani dila. Faktura, pfip. dil¢i faktury (dale jen ,,faktura®), musi obsahovat naleZitosti
dafiového dokladu ve smyslu zdkona €. 235/2004 Sb., véetné doplnéni dalsich naleZitosti faktury
podle § 435 obfanského zakoniku.

(3)  Uhrada ceny bude provedena a u¢tovana v CZK.

(4) 'V pfipadg, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén ji vratit
ve Thité splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane do prodleni se splatnosti.
Zhotovitel je povinen fakturu opravit a v ptipadé, Ze by oprava ¢inila fakturu nepfehlednou,
vystavi fakturu novou. Opravenou nebo novou fakturu zasle zhotovitel objednateli. Lhiita
splatnosti poCina bézet znovu od opétovného doruceni nalezit¢ doplnéné, opravené & noveé
vyhotoven¢ faktury.

(5) Faktura bude splatna 30 dni od data jejich doruéeni objednateli v zavislosti na piidé&leni
prostiedkii ze statniho rozpoctu. Faktura bude dorudena objednateli na adresu Ceska kolni
inspekce, Frani Sramka 37, 150 21 Praha 5, nebo zaslana elektronicky prostiednictvim e-mailu
posta@csicr.cz, nebo prostiednictvim datové schranky objednatele, ID DS: g7zais9. Za zaplaceni
se povaZuje datum odepsani finanéni &astky za sluzby z uétu objednatele ve prospéch uétu
zhotovitele.

(6)  Objednatel nebude poskytovat zalohy.
¢l 9
Smluvni pokuty a odpovédnost za Skodu

(1N Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu za nedodrzeni termind uvedenych v této smlouvé z diivodl na strané zhotovitele, a to
ve vysi 6 000,- K¢ za kazdé takové poruseni za kazdy i zapocaty den prodleni.

(2) Ustanoveni o smluvnich pokutach dle této smlouvy nemaji vliv na ndhradu Skody.

(3)  Zhotovitel odpovidd za Skodu zplsobenou objednateli v disledku poruSeni povinnosti
zhotovitele, pokud toto poruseni nebylo zplsobeno okolnosti vyluéujici odpovédnost
dle ob&anského zakoniku. Zhotovitel je v takovémto pfipadé povinen zaplatit ndhradu $kody
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zptisobenou objednateli.

¢l 10
Zaruéni podminky

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dilo bez jakychkoliv faktickych a pravnich vad
a za podminek sjednanych touto smlouvou.

(2)  Na predané dilo zhotovitel poskytuje zaruku v délce trvani 5 let. Zaruéni doba po¢ind béZet
dnem piedani a prevzeti dokongeného pfedmétu plnéni. Doba zaruky se prodlouzi o dobu
od uplatnéni opravnéné reklamace do prevzeti piedmétu pInéni po odstranéni vady.

(3) Zhotovitel se zavazuje, Ze jim dodané plnéni dle této smlouvy bude mit po dobu trvani
zaruéni doby vlastnosti dle této smlouvy, dle obecné zavaznych pravnich predpisti a bude
v souladu s nabidkou podanou zhotovitelem, bude odpovidat pozadavku na Cas, rozsah a kvalitu.
Po dobu trvéani zaruéni doby je zhotovitel dale povinen na zakladé pisemné reklamace na vlastni
néklady vady odstranit. Zhotovitel objednateli oznami bezodkladné po nahlaeni reklamace vady
zpiisob feSeni a termin feSeni, ktery odpovida charakteru vady.

(4) Jestlize zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu (za vadné plnéni se povaZzuje plnéni,
které neodpovida poZzadavkim dle odstavee 3) ve Ihité pisemné dohodnuté s objednatelem, jinak
nejpozd&ji do 30 dni od doruceni reklamace zhotoviteli, je objednatel opravnén odstranit vadu
vlastnim nakladem a Gcelné vynaloZené prostiedky a naklady vyuctovat zhotoviteli. Zhotovitel
se zavazuje uhradit objednateli takto vzniklé naklady na odstranéni reklamované vady ve vysi
vyuétované objednatelem, a to do 7 dni po dorudent jejich vyactovani.

(5) V piipadé vady neodstranitelné (napf. estetické) poskytne zhotovitel objednateli
pfimétenou slevu z ceny plnéni dila, bude-li to objednatel pozadovat. Vyse slevy bude stanovena
dohodou obou smluvnich stran. Nedojde-li k dohodg, pak s posudkem vydanym odborné
zptisobilou osobou napf. znalcem z oboru, kterého vybere objednatel ze seznamu znalcti z oboru.
Néklady na posudek znalce se d€li mezi objednatele a zhotovitele polovinou.

(6) I v dalgich pfipadech maZe dojit k dohod€ o ptiméfené slevé z ceny plnéni.

¢l 11
Piedini a pirevzeti dila

(1) Splnénim dila se rozumi Gplné dokonéeni dila, tj. provedenim viech stavebnich a jinych
praci, predpokladanych touto smlouvou a jejimi piilohami, ve znéni pfipadnych zméen, vyklizeni
staveni§té a podepsani zavéreéného protokolu o predani a pfevzeti dila, odstranéni vSech
piipadnych vad a nedod€lki, pfedani dokumentace o skuteéném stavu dila.

2) K piejimce dila se zhotovitel zavazuje a je povinen objednateli predloZit a pfedat:

a) stavebni denik,

b) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (2x v listinné podobé a 1x na CD, véetné
fotodokumentace),

c) osvédéeni (protokoly) o provedenych zkouskach, revizich,

d) zménové listy v ptipadé provedeni zmén,

¢) potvrzeni, jaké odpady pfi stavbe vznikly, jejich mnozZstvi a zplsob jejich zneSkodnéni,

f) technické listy, atesty, doklady o pozadovanych vlastnostech pouzitého materialu a vyrobkd

(dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ao zméné a doplnéni
nékterych zakonti, ve znéni pozdé&jsich predpist — prohlageni o shod¢),
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g) ostatni doklady osvédCujici jakost a spolehlivost provedeni dila, které si objednatel vyzada a
kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a parametri.

(3) Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli (nejméné 5 pracovnich dni predem),
kdy bude pfedmét dila nebo jeho ¢ast piipravena k pfedani a pievzeti.

4) O pfedani a pfevzeti sepisi strany protokol, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti
provedeni praci, soupis zji§ténych vad a nedodélki, dohodu o opatienich a lhdtach k odstrangni
pripadnych vad a nedodélkili, popfipadé dohodu o slevé zceny dila nebo o jinych pravech
z odpovédnosti za vady. Po podepsani protokolu odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran,
povaZzuji se veSkerd opatfeni a lhity v ném uvedené za dohodnuté, pokud n&ktera ze stran do 3
pracovnich dnil pisemné neoznami druhé smluvni strané, Ze s uréitymi jeho body nesouhlasi.
Jestlize jsou objednatelem v protokolu vady popsany nebo uvedeny jak se projevuji, plati, Ze tim
soucasné pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily
po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zéruky za jakost.

(5) V pfipad€, Ze objednatel fadn& dokondeny predmét dila — dilo nepievezme, uvede
v protokolu opravnény divod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel
odmitl dilo pfevzit, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované piejimky
sepisi smluvni strany dodatek k protokolu z pfedéni a pfevzeti dila. Protokol o pedani a prevzeti
dila je pak sestaven vzajemnym podepsanim dodatku protokolu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

(6) Zhotovitel odpovida za to, Ze zhotovené a objednateli pfedané dilo je kompletni, Ze ma
vlastnosti uréené projektovou dokumentaci, platnymi CSN, touto smlouvou a Ze dodané mnoZstvi
se shoduje s udaji v privodnich dokladech.

él. 12
Stavenisté

(1) Staveni$tém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni stavenisté uréeny zapisem
o pfedani a pfevzeti staveni§té. Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenite tak, aby
objednateli nevznikly Zadné §kody pii jeho provozovani.

2) Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveniité pro provedeni predmétu dila prosté
naroki tfetich osob, v souladu s dokumentaci stavby a podminkami této smlouvy. Z pfejimky
staveni$té pofidi smluvni strany zapis.

Z obsahu zapisu musi byt jednoznacné:

a) predani staveni$té zhotoviteli ve stavu umoziiujicim zahdjeni praci na dile,

b) ur€eni zodpovédného pracovnika objednatele, ktery bude partnerem stavbyvedouciho
zhotovitele pro koordinaci provadéni praci na stavbé.

(3) Po pfevzeti stavenisté je zhotovitel povinen sezndmit se s rozmisténim a trasou piipadnych
vedeni na staveniti a tyto bud’ vhodnym zptisobem pieloZit, nebo chrénit tak, aby v prub&hu
provadéni praci na pfedmétu dila nedoslo k jejich poskozeni.

4 Zafizeni a odstranéni stavenist¢ si zabezpetuje zhotovitel vietné zajisténi a umisténi
odbéru vody a elektrické energie a napojeni na inZenyrské sité a jejich naklady Jjsou soucasti
smluvni ceny.

(5) Objednatel se zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neudéli, z titulu vlastnika, opravnéni

vstupu tfeti osob€ (s vyjimkou pracovnikd objednatele) na staveni$té bez informovani Zastupce
zhotovitele nebo objednatele, pokud to bude mozné i za jeho piitomnosti.
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(6) Zhotovitel zodpovida za &istotu a potadek na stavenisti. Déle se zhotovitel zavazuje, Ze
na sebe prevezme odpovédnost piivodce odpadu vyplyvajici ze zakona &. 185/2001 Sb. a vyhlasky
&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozd€jsich predpist. Odpady, které
jsou vysledkem jeho ¢innosti, odstrani zhotovitel na své naklady v souladu se zdkonem. Zhotovitel
bude t¥idit vznikly odpad dle vyhlasky €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadii. Na nebezpecny a ostatni
odpad zajisti tadny svoz, skladovani a zne$kodiiovani odpadi vzniklych z jeho ¢innosti v rozsahu
zajisténi pfedmétu dodavky.

(7) Pted predanim dila objednateli je zhotovitel povinen usporadat stroje, vyrobni zafizeni,
zbyly materidl a odpady na stavenisti tak, aby bylo mozné dilo fadné prevzit a bezpecné
provozovat.

(8) Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 dni po dokonceni dila a piedd je protokolarné
objednateli. Po uplynuti této lhity miize zhotovitel ponechat na staveni$ti jen stroje, zafizeni,
poptipadé materialy potiebné k odstranéni pfipadnych vad a nedodélku zjisténych objednatelem
pii piejimce dila.

(9)  Zhotovitel bere na védomi, Ze v objektu bude po celou dobu provadéni praci probihat béZny
provoz a prizplisobi provadéni praci potfebam objednatele. Pfijatd opatfeni zaznamena
do protokolu o pfedéni stavenisté a ta se stivaji zavaznymi pro prubéh vystavby.

¢l 13
Dozor nad plnénim podminek smlouvy

(1) Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé dozor, a to i prostiednictvim tfeti osoby,
nad plnénim podminek této smlouvy a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda prace zhotovitele
jsou provadény podle platné dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem
a jinych pravnich predpisd a v souladu s rozhodnutimi organil vefejné spravy. Za timto U€elem ma
vzdy pristup na staveni§té. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi zhotovitele neprodlené
pisemné& upozornit a stanovit mu Ihiitu pro odstranéni vzniklych vad.

(2) Povéfeny zaméstnanec objednatele nebo jim povéfend osoba jsou opravnéni dat
pracovnikiim zhotovitele pfikaz pferusit praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohroZena bezpe&nost provadéni stavebnich tprav, Zivot nebo zdravi pracyjicich
na stavbé& nebo hrozi-li vazné nebo hospodaiské kody, ¢i vyrazné zhorseni kvality zhotovovaného
dila.

(3)  Na zaklad¢ pisemné vyzvy zhotovitele, dorucené povérenému pracovnikovi objednatele
minimalné tii pracovni dny pfedem, provéfi zastupce objednatele prace, které v dal§im pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Nedostavi-li se zastupce objednatele
ke kontrole, a¢ byl tadné a ve lhité vyzvan, miZe zhotovitel v pracich pokracovat. Jestlize
objednatel bude dodatené pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. V piipadé, Ze pfi dodatecné kontrole objednatel zjisti, Ze prace
nebyly #adné provedeny, naklady na odkryti téchto praci hradi zhotovitel. Zhotovitel hradi naklady
na odkryti rovnéZ v pripad€, Ze dilo zakryje, aniz podle vyse uvedenych podminek vyzve
objednatele ke kontrole dila. O vysledcich provedené provérky zakryvanych praci pofidi smluvni
strany pisemny zdznam do stavebniho deniku.

él. 14
Stavebni denik

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v rozsahu vyhlasky
&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jSich piedpisii, a dale v elektronické
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podobé. Ve stavebnim deniku je uvedeno ¢&islo projektu a zapisuji se do néj vSechny skute&nosti
rozhodné pro plnéni smlouvy.

(2)  Pfipredani staveni$té urci zhotovitel zapisem do stavebniho deniku stavbyvedouciho, ktery
bude za vedeni stavby odpovédny.

3) Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pFistupny.

4 Denni zaznamy se do deniku zapisuji ¢itelné a podepisuji zodpovédnym stavbyvedoucim
zhotovitele, a to zasadné ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pifedmétem zapisu.

(5) Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu stavebniho deniku objednateli, jeho technického
stavebniho dozoru investora a kontrolnim organtim. Technicky stavebni dozor investora i tyto
organy jsou dale opravnény provadét do stavebniho deniku zapisy. Zhotovitel je povinen témto
organum takovyto zapis ve stavebnim deniku umoZnit.

(6) Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo
jim provéteného zéstupce, popfipadé se zaznamem uéinénym zodpovédnym projektantem stavby,
je povinen pfipojit k zdznamu, do t¥i pracovnich dnu, své stanovisko, jinak se ma za to, Ze
s obsahem zaznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasi.

(7 Stavebni denik uschovéava zhotovitel do konce zaruéni doby dohodnuté v této smlouve.

¢l 15
Ukonceni smlouvy

(D) Odstoupit od této smlouvy lze na zakladé obc¢anského zakoniku a z diivodu podstatného
poruSeni smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je povinna odstupujici strana pisemné dorudit druhé
stran¢ s divody svého odstoupeni, které ji k takovému kroku opraviiuji, s uvedenim terminu,
k némuz od smlouvy odstupuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

(2) Smluvni strany se dohodly, Ze za diivod k odstoupeni od smlouvy pokladaji:

a) nedodrZeni kone¢ného terminu dokonéeni dila o vice neZ 20 dni zavinénim zhotovitele,

b) bezdivodné pieruseni praci zhotovitelem del§im nez 5 dni,

¢) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou a jejimi ptilohami, platnymi pfedpisy nebo hrubym
poruSovanim ujedndni, kterd jsou souasti pifedani stavenité, zapisi ve stavebnim deniku
a zasad BOZP po druhém upozornéni opravnénym zastupcem objednatele (upozornéni na
nespravny zplsob provadéni dila musi byt u¢inéno pisemné zapisem do stavebniho deniku
nebo oznamenim doruéenym zhotoviteli),

d) opakovanym poruSenim podminek definovanych v €l. 5 odst. 1 pism. ¢) této smlouvy.

3) Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud nedostane prostfedky ze statniho

rozpoctu ucelové urcené na plnéni podle této smlouvy. Véta prvni se uplatni i v pfipadé ¢asteéného

neposkytnuti nebo vraceni prostiedkd. Odstoupeni od smlouvy je G¢inné dnem dorudeni oznameni

o odstoupeni zhotoviteli.

(4) Ustanoveni této smlouvy, jejichz cilem je upravit vztahy mezi smluvnimi stranami
po ukonCeni G¢innosti této smlouvy, zistanou uéinna i po ukonéeni Ge¢innosti této smlouvy.

¢l. 16
Obecna ustanoveni

(1) Technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.
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(2)  Prava a zavazky smluvnich stran, které nejsou vyslevné upraveny touto smlouvou, se Fdi
obdanskym zakonikem. I veskeré dal3i zaleZitosti ze smlouvy vyplyvajici nebo s ni souvisejici
se fidi pravnim fadem Ceské republiky a spadaji pod jurisdikci soudi Ceské republiky. Smluvni
strany se zavazuji, Ze piipadné rozpory budou fedit korektnim zptisobem a v souladu s pravnimi
piedpisy a pravidly sluSnosti. K soudnimu feleni piipadnych spord pfistoupi az po vyCerpani
mozZnosti jejich vyf{zeni mimosoudni cestou.

(3)  Zhotovitel bere na v€domi, Ze zévazky vzeslé z této smlouvy jsou hrazeny ze statniho

rozpoétu a objednatel si vyhrazuje pravo upravit harmonogram realizace stavby a platebni
kalendaf dle moznosti statniho rozpoétu a redukovat rozsah realizace akce.

4) Zhotovitel je povinen poskytnout soucinnost pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu
§ 2 pism. e) a § 13 zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakont (o finanéni kontrole), tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zboZi a sluzeb hrazenych z verejnych vydajl nebo z vefejné finantni podpory
v rozsahu nezbytném pro ovéfeni piislusné operace. Tuto povinnost musi zhotovitel poZzadovat 1
po svych dodavatelich.

él. 17
Zavéretna ustanoveni

(1) Obg& smluvni strany jsou povinny zachovéavat mi¢enlivost o informacich o druhé smluvni
strang, jeji ¢innosti a jejich pracovnicich, o nich? se v souvislosti s plnénim podle této smlouvy
dozvi a dale jsou povinny postupovat v souladu s pozadavky Nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) ¢. 2016/679 o ochrang fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju
a o volném pohybu téchto udajii a o zrudeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich dajii nebo také GDPR) a se zdkonem C. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich daji a
o zméné nékterych zakont, ve znéni pozd&jsich pfedpist.

(2)  Pisemnosti tykajici se této smlouvy se povazuji za doru¢ené i v piipadé, Ze druha smluvni
strana jejich doru€eni odmitne, ¢&i jinak znemoZzni.

3) Je-li nebo stane-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy nebo jeji prilohy neplatnym nebo
neadinnym, netyka se to ostatnich ustanoveni této smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit
takové ustanoveni novou upravou, kterd bude v nejvyssi mozne mife spliovat stejné ekonomicke,
pravni a obchodni cile pivodniho ustanoveni. TotéZ plati, vyskytnou-li se ve smlouvé &i jejich
dodatcich pfipadné mezery.

(4)  Zmény této smlouvy mohou byt ucinény pouze pisemnymi vzestupné &islovanymi dodatky
podepsanymi obéma smluvnimi stranami, resp. osobami opravnénymi zastupovat smluvni strany.
(5)  Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a udinnosti dnem

uvefejnéni v Registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve ttech stejnopisech s platnosti originalu,
pfi¢em? objednate] obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.
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Ceskd skolni inspekce

sp.zn.: CSIG-5-436/19-G42

Prilohy:

Oprava fasady a jejiho zateplent,
oprava interiérii objektu Plzefiského inspektordtu (3.9
¢j.: CSIG-4666/19-G42

Pfiloha ¢. 1  Dokumentace pro zadani stavby
Pfiloha ¢. 2  Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér

Za zhotovitele:
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jednatelka spole¢nosti AT Finstav s.r.o.

Za objednatele:
V Praze dne 27 7 ,.21'7/7”
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Mgr. Tomas Zatloukal, MBA, LL.M.
ustfedni Skolni inspektor
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