Ceskd Skolni inspekce
sp.zn.: CSIG-§-567/18-G42

Opravy interiéri objektu ustredi CSI
CSIG-4020/18-G42

~Q Ceska Skolni
CSI | Goace™

Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 zakona &. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve zn&ni pozdg&jsich predpist

¢l. 1
Smluvni strany

Cesk4 republika — Ceska $kolni inspekce

sidlo:
zastupujici:
I1C:

bankovni spojent:

kontaktni osoba:
tel:
e-mail:

jako ,,objednate]*
a

JiFi Jerman

Fréni Sramka 37, 150 21 Praha 5

Mgr. Tomas Zatloukal, MBA, ustiedni kolni inspektor
00638994

CNB, Praha 1, ¢islo ttu: 7429061/0710

Ing. Josef Tulach, opravnény k podpisu pteddvaciho protokolu
+420 251 023 131, +420 702 284 285

josef.tulach@csicr.cz

sidlo: Rog.Houdka 2337 27201 Kladno

zastupujici: Jifi Jerman

IC: 40026647

zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném ... soudem v ...... ,oddil ,..... s NIOZKE e
bankovni spojeni: 380983319/0800

kontaktni osoba: Jifi Jerman

tel:
e-mail:

jako ,,zhotovitel“

+420 608 321 598, +420 312 294 417
emos@volny,cz
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Ceskd Skolni inspekce Opravy interiéri objektu ustiedi CSI
sp.zn.: CSIG-S8-567/18-G42 CSIG-4020/18-G42

¢l. 2
Uvodni ustanoveni
Tato smlouva byla uzaviena svybranym dodavatelem na zakladé zadavaciho Fizeni vefejné
zakazky malého rozsahu s ndzvem: Opravy interiérd objektu ustiedi CSI (dale »zakazka®), zadané
objednatelem jako zadavatelem. V pfipadé rozporu mezi touto smlouvou a vyzvou se pouZije
vyzva.

¢l. 3
Predmét plnéni

(1) Pfedmétem plnéni je oprava/vyména podlahovych krytin, stropd a osvétlent, vymalba,
drobné opravy elektroinstalace a dalsi souvisejici prace.. Blizsi specifikace predmétu plnéni je
uvedena v pfiloze €. 1 (dokumentace pro zadani stavby) a &. 2 (soupis stavebnich praci s vykazem
vymeér) této smlouvy.

(2)  Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou f4dné provést dilo specifikované v této
smlouvé a jejich ptilohach €. 1 a 2.

(3)  Zhotovitel prohlaSuje, Ze se seznamil s dokumentaci, skute¢nou situaci na misté a je
seznamen se zpusobem provedeni dila a zahrnul do ocen&ni vSechny stavebni préce, dodavky a
sluzby nutné k fadnému splnéni dila.

(4)  Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, Ze pInéni bude probihat za plného provozu budovy,
Cemuz piizpisobi harmonogram provéadéni jednotlivych Einnosti, které by tento provoz mohly
omezovat tak, aby tento provoz omezen nebyl nebo byl omezen pouze minimélng, pii¢emz
konkrétni podminky, potfeby, omezeni a rizika se zavazuje prib&zné projednavat se
zastupcem objednatele, a to vZdy v dostatené piedstihu.

(5 Soudasti fadného plnéni dila dle této smlouvy je:

e likvidace odpadu odbornou firmou v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nekterych dal$ich zékont, ve znéni pozdgjsich predpist. K piejimce dila ve smyslu
¢l. 2 této smlouvy bude pfedloZen doklad o zpisobu likvidace odpadu. NepredloZeni
dokladu o zplsobu likvidace odpadu je diivodem k nepfevzeti dila.

e kompletace dokumentace stavby, kterd zahrnuje piedloZeni osvédéeni o jakosti
a kompletnosti stavby a dodanych komponent, prohlaSeni o shodg, protokoly o ptislusnych
zkouskach, revizich, atesty pouzitych zafizeni, vyrobki apod., pokud je relevantni
s ohledem na skute¢né provedeni. Zhotovitel pfed4 objednateli dokumentaci skutedného
provedeni ve dvou vyhotovenich v listinné podobé a jednou v elektronické podobg.
NepredloZeni dokumentace skuteéného provedeni je divodem k neptevzeti dila.

(6)  Zjisti-li zhotovitel pfi plnéni smlouvy divody pro tpravu pfedmétu plnéni, je povinen
bezodkladné pisemné informovat objednatele a navrhnout dodatek k této smlouv®. Neni-li
objednatelem stanoveno jinak, Gpravy predmétu plnéni zhotovitel pii plnéni zohledni a na zakladé
ucinného pisemného dodatku k této smlouvé. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze préce
a dodavky jim provedené byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahmuty.

¢l. 4
Terminy a misto plnéni
(1) Mistem plnéni je sidlo objednatele uvedené v €l. I této smlouvy.
(2)  Termin zahajeni dila nejpozdéji do 5 dnit od nabyti uinnosti smlouvy.

(3)  Ke splnéni dila dojde pfedanim dila zhotovitelem objednateli, a to ve stavu podle
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poZadavki této smlouvy, pravnich pfedpist, bez vad a nedod&lkt branicich uzivani dila. O pfedani
a prevzeti sepiSou zhotovitel a objednatel protokol podepsany osobami opravnénymi je
zastupovat. Dilo musi byt spln€no do 3 mésict od nabyti Ginnosti smlouvy, nejpozdéji vsak do
19. 12..2018..

4) Objednatel je povinen v protokolu o pfedani a prevzeti popsat vady, nedostatky &i své
vyhrady, pro které odmitl dilo pfevzit, pfipadné popsat, jak se tyto vady projevuji.

¢l. 5
Prava a povinnosti smluvnich stran
(1) Zhotovitel je povinen
a) strpét pribéznou kontrolu plnéni smlouvy,
b) respektovat vyuziti objektu ze strany objednatele po dobu realizace plnéni a toto vyuZiti

neomezovat vhodnym nastavenim harmonogramu jednotlivych &innosti, pfi¢emZ pokud je
omezeni nevyhnutelné, bude o n&j v dostateéném predstihu zadat zastupce objednatele,

c) sepsat protokol o pfedéani a pfevzeti dila,
d) dodrZet a respektovat pfi realizaci nasledujici podminky a omezeni:

e Veskeré prace je mozné provadét kdykoliv, tzn. i ve dnech pracovniho klidu a bez ohledu
na denni dobu, avSak prace zpisobujici vyrazny hluk vidy pouze pfi dodrZeni obecné
zavaznych pravnich pfedpist (zachovéni noéniho klidu apod.) a mimo bé&znou pracovni
dobu (pracovni dny pond&li-étvrtek od 7:00 do 16:30, v patek od 7:00 do 13:30), pokud
neni se zastupcem objednatele dohodnuto jinak.

e VesSkeré prace omezujici piistup osob objednatele do kancelatskych prostor (napt. stérka
podlahy, lepeni podlahovych krytin, apod.) je moZné realizovat pouze ve dnech pracovniho
klidu a v patek od 14:00, pokud neni se zdstupcem objednatele dohodnuto jinak.

e Pripadné pferuSeni dodavky energii a vody do vodovodu nebo systému vytapéni kdekoliv
v budové je mozné pouze v terminu odsouhlaseném objednatelem. PoZadavek k takovému
preruseni musi byt vznesen alespon 2 pracovni dny pied jeho planovanou realizaci.

o Rekonstrukei nesmi byt dotéeny zdsady a pravidla BOZP a PO nejen pro zaméstnance
objednatele, ale také pro jakékoliv jiné osoby (véetné osob, které by mohly byt ohroZeny
souvisejici ¢innosti vné objektu).

* Zhotovitel pfeda objednateli pisemny seznam pracovnikd s uvedenim jmen a piijmeni
opravnénych ke vstupu do budovy.

(2) Objednatel je povinen
a) umoZnit pracovnikim zhotovitele pfistup do mista pln&ni smlouvy, véetng pfistupu k soc.
zafizeni,
b) objednatel poskytne pfipadné napojeni na energie nutné k montaZi — voda a elekttina pro
montazni ucely,
¢) bezodkladné pisemné upozornit zhotovitele na vady zjisténé b&hem pln&ni smlouvy.
¢l 6
Cena plnéni

(D) Celkové cena pInéni byla stanovena jako smluvni ve vyi
Celkovéa cena bez DPH 1395 615,-K&
DPH ve vy$i 21 % 293 079,- K&
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Celkova cena véetné DPH 1 688 694,- K¢
(slovy: jedenmilion3etsetosmdesatosmtisicSestsetdevadesatétyfikoruny).

(2)  Cena dila je stanovena jako maximélng piipustnd a miZe byt zmén&na jen na zakladd
pisemného dodatku ke smlouvé.

3) Cena podle odstavce 1 je platna po celou dobu trvani této smlouvy bez ohledu na vyvoj
inflace i jin€ skute¢nosti promitajici se do ceny vyrobka &i sluZeb na trhu.

(4) Smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze nejde o tzv. cenu podle rozpo&tu bez zaruky jeho
uplnosti ¢i rozpo€tu nezavazného ve smyslu § 2622 ob&anského zékoniku a na jeji vy$i nema vliv
vynaloZeni &i vy3e jakychkoli ndkladi ¢i poplatkd, k jejichz thradé je zhotovitel na zakladé této
smlouvy ¢i obecné€ zdvaznych pravnich pfedpist povinen.

&) Cenu podle odstavce 1 je moZné ménit pouze, dojde-li ke zméng& zakona &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich ptedpisti, zhotovitel bude Gétovat daii z pfidané
hodnoty podle aktualni zdkonné upravy.

(6) Objednateli nebudou t¢tovany naklady spojené s dodate&né zjisténymi skuteénostmi, které
mél moZnost zhotovitel zjistit pfed uzavfenim smlouvy.

€7
Zmény v plnéni dila

(1) Jakékoliv zména v pfedmétu a rozsahu dila musi byt technicky a cenové specifikovana a
odsouhlasena odpovédnym zastupcem objednatele a zhotovitele.

(2) Zména nesmi zpUsobit sniZeni kvality, bezpe¢nosti nebo uZitnych vlastnosti stavby.

(3)  Nazmény v plnéni dila zpracuje zhotovitel zménovy list zahrnujici popis zmé&ny, divod
zmény a finanéni dopad na realizovanou stavbu a ptedloZi jej do 5 dnii objednateli. Objednatel se
zavazuje do 5 dnil od doru€eni zménového listu projednat zménu se zhotovitelem.

(4)  Zméena dila bude realizovéna pouze v pfipadé odsouhlaseni objednatelem a potvrzenim
v dodatku ke smlouve. Bez uzavieného dodatku nelze provadét zmény v plnéni dila.

(5)  V ptipadg, Ze zhotovitel provede zménu bez fadné projednaného a uzavieného dodatku ke
smlouvé, neni povinnosti objednatele uhradit takto provedené price a objednatel ma pravo
poZadovat uvedeni véci do stavu pfed provedenim zmény.

(6)  Pokud by byla zména odlivodnéna skute&nostmi, které mé&l zhotovitel moZnost zZjistit jiz
pfed podpisem smlouvy, uplatni se pro ni tento ¢lanek s tim, Ze neni mozné navy3eni rozpodtu.
Veskeré takove zmény jdou k tiZi zhotovitele. Zhotovitel byl v rdmci podéni nabidky zodpovédny
za ocenéni vSech soucast! plnéni, a to i takovych, které nejsou v plném detailu uvedeny
v pliloZeném soupisu stavebnich praci, pfi¢emz jejich nutnost je ziejma z obecné platnych norem,
projektové dokumentace (v&etné technické zpravy a daldich dokumentd) nebo jejich nutnost
vyplyva ze zjisténi nabytych pfi prohlidce objektu, popf. existuje vice moznych feleni daného
poZadavku v souladu se zaddnim zadavatele. Odpovédnosti zhotovitele je také kontrola a revize
fadné funkce vypo¢tl nastavenych ve vychozi podobé soupisu stavebnich praci s vykazem vymér
objednatelem jako zadavatelem.

¢l. 8
Platebni podminky

€))] Uhrada ceny pln&ni bude provedena na zakladé pfisludného datiového dokladu —
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a) faktury po splnéni dila doloZeném protokolem o piedani a prevzeti predmétu plnéni potvrzeném
opravnénou osobou objednatele a na zékladé zavéreného vyuétovani stavby se zohlednénim
provedenych zmén nebo

b) dil¢ich faktur za pfedpokladu, Ze je dokondeno alespoti 70% dila (urtuje se podle ceny plnéni).
Prvni faktura bude vyhotovena po dokonéeni alespoti 70% dila (uréuje se podle ceny plnéni) a
druha faktura po splnéni dila doloZeném protokolem o predani a prevzeti predmétu plnéni
potvrzeném opravnénou osobou objednatele a na zékladé zavére&ného vylétovani stavby se
zohlednénim provedenych zmén.

(2) Objednatel provede Ghradu ceny plnéni na zakladé faktury vystavené po piedani dila,
v piipad€ dil¢ich faktur vystavenych po provedeni alespoii 70% dila (urduje se podle ceny plnéni)
a po predani dila. Faktura, piip. dil¢i faktury (dale jen ,faktura®), musi obsahovat naleZitosti
dafiového dokladu ve smyslu zédkona &. 235/2004 Sb., véetné doplnéni dal3ich naleZitosti faktury
podle § 435 obanského zakoniku.

(3) Uhrada ceny bude provedena a udtovéana v CZK.

(4)  Vpripadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén J1 vratit
ve 1hité splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane do prodleni se splatnosti.
Zhotovitel je povinen fakturu opravit a v ptipadg, Ze by oprava &inila fakturu neptehlednou,
vystavi fakturu novou. Opravenou nebo novou fakturu zasle zhotovitel objednateli. Lhiita
splatnosti po¢ind béZet znovu od opétovného dorudeni néleZité doplnéné, opravené & nové
vyhotovené faktury.

5 Faktura bude splatna 30 dni od data jejich dorudeni objednateli v z4vislosti na piidéleni
prostfedkil ze statniho rozpo€tu. Faktura bude dorudena objednateli na adresu Ceska $kolni
inspekce, Frani Sramka 37, 150 21 Praha 5, nebo zasléana elektronicky prostiednictvim e-mailu
posta@csicr.cz, nebo prostiednictvim datové schranky objednatele, ID DS: g7zais9. Za zaplaceni
se povazuje datum odepsani finantni Gastky za sluzby z uétu objednatele ve prospéch Gétu
zhotovitele.

(6)  Objednatel nebude poskytovat zalohy.

¢l 9
Smluvni pokuty a odpovédnost za §kodu
(1)  Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvni

pokutu za nedodrZeni termindi uvedenych v této smlouvé z dfivodi na stran zhotovitele, a to ve
vys$i 8000,- K¢ za kazdé takové poruseni za kazdy i zapoaty den prodleni,

2) Ustanoveni o smluvnich pokutach dle této smlouvy nemaji vliv na ndhradu Skody.

(3)  Zhotovitel odpovidd za Skodu zplisobenou objednateli v diisledku porugeni povinnosti
zhotovitele, pokud toto poruSeni nebylo zpisobeno okolnosti vyludujici odpoveédnost dle
obCanského zakoniku. Zhotovitel je v takovémto ptipadé povinen zaplatit néhradu Skody
zplisobenou objednateli.

¢l. 10
Zarucni podminky

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dilo bez jakychkoliv faktickych a pravnich vad aza
podminek sjednanych touto smlouvou.

(2)  Na pfedané dilo zhotovitel poskytuje zéruku v délce trvéani 5 let. Zaruéni doba potina bézet
dnem piedani a pfevzeti dokonfeného pfedmétu pln&ni. Doba zaruky se prodlouzi o dobu od
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uplatn€ni opravnéné reklamace do pfevzeti pfedmétu plnéni po odstran&ni vady.

(3)  Zhotovitel se zavazuje, Ze jim dodané plnéni dle této smlouvy bude mit po dobu trvani
zaruéni doby vlastnosti dle této smlouvy, dle obecné zdvaznych pravnich predpist a bude
v souladu s nabidkou podanou zhotovitelem, bude odpovidat pozadavku na &as, rozsah a kvalitu.
Po dobu trvani zaru¢ni doby je zhotovitel dale povinen na zakladé pisemné reklamace na vlastni
naklady vady odstranit. Zhotovitel objednateli oznami bezodkladné po nahlaseni reklamace vady
zplisob feSeni a termin fedeni, ktery odpovida charakteru vady.

(4)  Jestlize zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu (za vadné pln&ni se povazuje plnéni,
které neodpovida poZadavkim dle odstavce 3) ve lhit pisemné dohodnuté s objednatelem, jinak
nejpozdéji do 30 dni od dorudeni reklamace zhotoviteli, je objednatel opravnén odstranit vadu
vlastnim nékladem a Gi¢eln€ vynaloZené prostfedky a naklady vytétovat zhotoviteli. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli takto vzniklé naklady na odstranéni reklamované vady ve vysi
vyuctované objednatelem, a to do 7 dnf po dorudenti jejich vyaétovani.

(5)  Vpfipadé vady neodstranitelné (napf. estetické) poskytne zhotovitel objednateli
pfiméfenou slevu z ceny plnéni dila, bude-li to objednatel poZadovat. Vy3e slevy bude stanovena
dohodou obou smluvnich stran. Nedojde-li k dohodg, pak s posudkem vydanym odborné

zpusobilou osobou napf. znalcem z oboru, kterého vybere objednatel ze seznamu znalet z oboru.
Néklady na posudek znalce se déli mezi objednatele a zhotovitele polovinou.

(6) I v dalsich pfipadech miiZe dojit k dohodé¢ o pfiméfené slevé z ceny plnéni.

¢l 11
Preddni a pievzeti dila

(1) Splnénim dila se rozumi uplné dokon&eni dila, tj. provedenim v3ech stavebnich a jinych

praci, pfedpokladanych touto smlouvou a jejimi piilohami, ve znéni ptipadnych zmén, vyklizeni

staveni$t€¢ a podepsani zdvére¢ného protokolu o piedéni a prevzeti dila, odstranéni viech
pfipadnych vad a nedod€lki, ptedani dokumentace o skuteé¢ném stavu dila.

(2) K prejimee dila se zhotovitel zavazuje a je povinen objednateli predlozit a predat:

a) stavebni denik,

b) dokumentaci skuteného provedeni stavby (2x v listinné podobé a 1x na CD, vetnd
fotodokumentace),

¢) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach, revizich,

d) zménové listy v piipadé provedeni zmén,

) potvrzeni, jaké odpady pfi stavbé vznikly, jejich mnoZstvi a zpiisob jejich zneskodnéni,

f) technické listy, atesty, doklady o poZzadovanych vlastnostech pouzZitého materiélu a vyrobkl
(dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmén& a doplnéni
n&kterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti — prohlaseni o shodg),

g) ostatni doklady osvédeujici jakost a spolehlivost provedeni dila, které si objednatel vyZzada a
kterymi bude prokazano dosaZenf pfedepsané kvality a parametra.

(3)  Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli (nejméné 3 pracovni dny pfedem), kdy

bude pfedmét dila nebo jeho &ast piipravena k ptedéni a prevzeti.

4) O pfedani a prevzeti sepiSi strany protokol, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti

provedeni praci, soupis zji§ténych vad a nedodé&lkd, dohodu o opatfenich a lhiitach k odstranéni

pfipadnych vad a nedodglkli, popfipadé dohodu o slev& zceny dila nebo o jinych pravech

z odpovédnosti za vady. Po podepséni protokolu odpov&dnymi zéstupci obou smluvnich stran,
povazuji se veSkera opatfeni a lhlity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran do 3
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pracovnich dnl pisemné neozndmi druhé smluvni strang, Ze s uritymi Jeho body nesouhlasi.
JestliZe jsou objednatelem v protokolu vady popsény nebo uvedeny jak se projevuji, plati, Ze tim
soucasné poZaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstran&ni. Za vady, které se projevily po
odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky za jakost.

(5)  Vopfipadé, Ze objednatel tddné dokonleny pfedmét dila — dilo nepfevezme, uvede
v protokolu opravnény diivod jeho nepievzeti. Po odstranéni nedostatki, pro které objednatel
odmitl dilo prevzit, opakuje se pfejimaci fHzeni v nezbytng nutném rozsahu. Z opakované piejimky
sepiSi smluvni strany dodatek k protokolu z pfedani a pfevzeti dila. Protokol o piedani a prevzeti
dila je pak sestaven vzijemnym podepsénim dodatku protokolu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

(6)  Zhotovitel odpovidé za to, Ze zhotovené a objednateli predané dilo je kompletni, Ze ma
vlastnosti uréené projektovou dokumentaci, platnymi CSN, touto smlouvou a ¥e dodané mnozstvi
se shoduje s udaji v pravodnich dokladech.

él. 12
Stavenisté

(1) StaveniStém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni staveniits uréeny zapisem
o pfedani a pievzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveniité tak, aby
objednateli nevznikly Zadné Skody pfi jeho provozovani.

(2)  Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté pro provedeni pfedmétu dila prosté
naroki tfetich osob, v souladu s dokumentaci stavby a podminkami této smlouvy. Z prejimky
staveni§té pofidi smluvni strany zapis.

Z obsahu zé&pisu musi byt jednoznadéné:
a) predani staveniSté zhotoviteli ve stavu umoZfiujicim zahajeni praci na dile,

b) ureni zodpovédného pracovnika objednatele, ktery bude partnerem stavbyvedouciho
zhotovitele pro koordinaci provadéni praci na stavbsg.

(3)  Po pfevzeti stavenisté je zhotovitel povinen sezndmit se s rozmist&nim a trasou piipadnych
vedeni na staveniSti a tyto bud’ vhodnym zptisobem pieloZit, nebo chranit tak, aby v pribéhu
provadeéni praci na pfedmétu dila nedoslo k jejich poskozeni.

(4)  Zafizeni a odstranéni staveni§t¢ si zabezpeSuje zhotovitel véetnd zajisténi a umisténi
odbéru vody a elektrické energie a napojeni na inZenyrské sité a jejich néaklady jsou soucasti
smluvni ceny.

(5)  Objednatel se zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neudgli, z titulu vlastnika, opravnéni
vstupu tfeti osobé€ (s vyjimkou pracovnikd objednatele) na staveni$té bez informovani zastupce
zhotovitele nebo objednatele, pokud to bude mozZné i za jeho p¥itomnosti.

(6)  Zhotovitel zodpovida za ¢istotu a pofadek na stavenisti. Déle se zhotovitel zavazuje, 7e na
sebe pievezme odpovédnost piivodce odpadu vyplyvajici ze zdkona & 185/2001 Sb. a vyhlasky
€. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddéni s odpady, ve znéni pozd&jsich predpis. Odpady, které
jsou vysledkem jeho Cinnosti, odstrani zhotovitel na své nédklady v souladu se zdkonem. Zhotovitel
bude tfidit vznikly odpad dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadii. Na nebezpedny a ostatni
odpad zajisti fadny svoz, skladovani a zneskodiiovan{ odpadfi vzniklych z jeho &innosti v rozsahu
zajisténi predmétu dodavky.

(7) Pfed pfedanim dila objednateli je zhotovitel povinen uspoiadat stroje, vyrobni zafizeni,
zbyly materidl a odpady na staveniti tak, aby bylo moZné dilo ¥adng prevzit a bezpeéné
provozovat.
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(8)  Zhotovitel vyklidi staveni$t€¢ do 3 dnéi po dokondeni dila a preds je protokolarng
objednateli. Po uplynuti této lhiity miZe zhotovitel ponechat na stavenisti jen stroje, zatizeni,
popiipad€ materidly potfebné k odstranéni ptipadnych vad a nedodélkd zjist€nych objednatelem
pfi piejimce dila.

(9)  Zhotovitel bere na védomi, Ze v objektu bude po celou dobu provadéni praci probihat béZzny
provoz a pfizplsobi provadéni praci potfebam objednatele. PHijatd opatfeni zaznameni do
protokolu o pfedani stavenisté a ta se stavaji zdvaznymi pro priib&h vystavby.

&l 13
Dozor nad plnénim podminek smlouvy

(1) Objednatel je opravnén vykonévat na stavbé dozor, a to i prostfednictvim teti osoby, nad
plnénim podminek této smlouvy a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou
provadény podle platné dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych
pravnich pfedpisti a v souladu s rozhodnutimi orgdnli vefejné spravy. Za timto tGéelem mé vzdy
pristup na stavenisté. Na nedostatky zjisténé v pritb&hu praci musi zhotovitele neprodleng pisemné
upozornit a stanovit mu lhitu pro odstranéni vzniklych vad.

(2)  Povéfeny zamé&stnanec objednatele nebo jim povéfend osoba jsou opravnéni dat
pracovnikim zhotovitele piikaz pferusit praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosaZitelny a je-li ohroZena bezpeénost provadéni stavebnich Giprav, Zivot nebo zdravi pracujicich
na stavbé nebo hrozi-li vazné nebo hospodatské skody, ¢i vyrazné zhorseni kvality zhotovovaného
dila.

(3)  Na zaklad€ pisemné vyzvy zhotovitele, dorugené povétenému pracovnikovi objednatele
minimalné tfi pracovni dny pfedem, provéi zastupce objednatele prace, které v daldim pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Nedostavi-li se zastupce objednatele ke
kontrole, a byl fadné€ a ve Ihlit€ vyzvan, miZe zhotovitel v pracich pokradovat. Jestlize objednatel
bude dodate¢n€ pozadovat odkryti t&chto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady objednatele. V pifpadg, Ze pii dodateéné kontrole objednatel zjisti, ze prace nebyly fadné
provedeny, néklady na odkryti té&chto praci hradi zhotovitel. Zhotovitel hrad{ naklady na odkryti
rovnez v piipadé, Ze dilo zakryje, aniZ podle vyse uvedenych podminek vyzve objednatele ke
kontrole dila. O vysledeich provedené provérky zakryvanych praci potidi smluvni strany pisemny
zéaznam do stavebniho deniku.

él. 14
Stavebni denik

(1)  Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni’td stavebni denik v rozsahu vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn&ni pozd&jsich predpist, a dale v elektronické
podobg. Ve stavebnim deniku je uvedeno ¢islo projektu a zapisuji se do ngj vSechny skute¢nosti
rozhodné pro plnéni smlouvy.

(2)  Pfipfedani stavenisté urci zhotovitel zapisem do stavebniho deniku stavbyvedouciho, ktery
bude za vedeni stavby odpovédny.

3) Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pristupny.

(4)  Denni zdznamy se do deniku zapisuji ¢iteln& a podepisuji zodpovédnym stavbyvedoucim
zhotovitele, a to zdsadné ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
piedmétem zapisu.

(5)  Zhotovitel je povinen umozZnit kontrolu stavebniho deniku objednateli, jeho technického
stavebniho dozoru investora a kontrolnim organiim. Technicky stavebni dozor investora i tyto
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organy jsou dale opravnény provadét do stavebniho deniku zapisy. Zhotovitel je povinen témto
organim takovyto zapis ve stavebnim deniku umoZnit.

(6)  JestliZe stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele nebo
jim provéfeného zdstupce, popfipadé se zaznamem uéinénym zodpovédnym projektantem stavby,
je povinen piipojit k zdznamu, do tif pracovnich dnii, své stanovisko, jinak se m4 za to, Ze s
obsahem zaznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasi.

(7)  Stavebni denik uschovéava zhotovitel do konce zaruéni doby dohodnuté v této smlouve.

&l 15
Ukonéeni smlouvy

(1) Odstoupit od této smlouvy lze na zékladé ob&anského zakoniku a z dtvodu podstatného
poruSeni smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je povinna odstupujici strana pisemné doruéit druhé
stran€ s diivody svého odstoupeni, které ji k takovému kroku opraviiuji, s uvedenim terminu,
k némuZ od smlouvy odstupuje. Bez t&chto néleZitosti je odstoupeni neplatné.

(2) Smluvni strany se dohodly, Ze za diivod k odstoupeni od smlouvy pokladaji:

a) nedodrZeni kone¢ného terminu dokonéeni dila o vice neZ 20 dni nebo nedodrieni splnéni
postupového terminu o vice nez 20 dni zavinénim zhotovitele,

b) bezdivodné preruseni praci zhotovitelem delsim neZ 5 dni,

¢) provadeni dila v rozporu s touto smlouvou a jejimi piilohami, platnymi pfedpisy nebo hrubym
poruSovanim ujednani, kterd jsou soucdsti pfedani staveni§ts, zapisti ve stavebnim deniku
a zasad BOZP po druhém upozoméni opravnénym zastupcem objednatele (upozornéni na
nespravny zplsob provadéni dila musi byt ucinéno pisemng& zépisem do stavebniho deniku
nebo oznamenim doru¢enym zhotoviteli),

d) opakovanym poruenim podminek definovanych v €. 5 odst. 1 pism. c) této smlouvy.

(3)  Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud nedostane prostfedky ze statniho
rozpoctu icelove ur€ené na plnéni podle této smlouvy. Véta prvni se uplatnii v pfipadé castecného
neposkytnuti nebo vraceni prostfedki. Odstoupeni od smlouvy je i¢inné dnem doruéeni oznimeni
o odstoupeni zhotoviteli.

4) Ustanoveni této smlouvy, jejichZ cilem je upravit vztahy mezi smluvnimi stranami po
ukonden{ i¢innosti této smlouvy, zlstanou G&inng i po ukond&eni Géinnosti této smlouvy.

él. 16
Obecna ustanoveni

(1)  Technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

(2) Préva a zavazky smluvnich stran, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se fidi
ob¢anskym zakonikem. I veSkeré dali z4leZitosti ze smlouvy vyplyvajici nebo s ni souvisejici se
fidi pravnim fadem Ceské republiky a spadaji pod jurisdikci soudd Ceské republiky. Smluvni
strany se zavazuji, Ze pfipadné rozpory budou fesit korektnim zptsobem a v souladu s pravnimi
predpisy a pravidly sluSnosti. K soudnimu feSeni ptipadnych spord pfistoupi aZ po vylerpani
mozZnosti jejich vyfizeni mimosoudni cestou.

(3)  Zhotovitel bere na védomi, Ze zavazky vzeslé z této smlouvy jsou hrazeny ze stitniho
rozpoCtu a objednatel si vyhrazuje prévo upravit harmonogram realizace stavby a platebni
kalendar dle moZznosti statniho rozpo&tu a redukovat rozsah realizace akce.

(4)  Zhotovitel je povinen poskytnout souéinnost pfi vykonu finan&ni kontroly ve smyslu
§ 2 pism. e) a § 13 zakona & 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé a o zméng
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nékterych zakoni (o finanéni kontrole), tj. poskytnout kontrolnimu orgéanu doklady o dodévkach
stavebnich praci, zboZi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni podpory
v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pisluiné operace. Tuto povinnost musi zhotovitel poZadovat i
po svych dodavatelich.

¢l. 17
Zavéreén4 ustanoveni

€)) Obé& smluvni strany jsou povinny zachovavat ml&enlivost o informacich o druhé smluvni
strané€, jeji Cinnosti a jejich pracovnicich, o nichZ se v souvislosti s pln&nim podle této smlouvy
dozvi a déle jsou povinny postupovat v souladu s pozadavky Na¥izeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) ¢. 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovinim osobnich
udajit a o volném pohybu téchto udajii a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné narizeni
o ochrané osobnich udaji nebo také GDPR) a se zékonem ¢&. 101/2000 Sb., o ochrang osobnich
udaji a 0 zméné nekterych zakond, ve znéni pozd&jsich predpisd.

(2) Pisemnosti tykajici se této smlouvy se povaZuji za dorudené i v piipads, e druha smluvni
strana jejich doruceni odmitne, ¢i jinak znemozZni.

(3)  Je-li nebo stane-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy nebo jeji piilohy neplatnym nebo
neucinnym, netyka se to ostatnich ustanoveni této smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit
takové ustanoveni novou tpravou, ktera bude v nejvy3si mozné mite spliiovat stejné ekonomické,
pravni a obchodni cile pivodniho ustanoveni. TotéZ plati, vyskytnou-li se ve smlouvé & jejich
dodatcich pfipadné mezery.

(4) Zmeny této smlouvy mohou byt u¢inény pouze pisemnymi vzestupng ¢islovanymi dodatky
podepsanymi obéma smluvnimi stranami, resp. osobami opravnénymi zastupovat smluvni strany.
(5) Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a G&innosti dnem

uvefejnéni v Registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech s platnosti originélu,
pfi¢em?z objednatel obdrZi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Prilohy:
Pfiloha¢. 1  Dokumentace pro zadani stavby
Priloha €. 2  Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér

Za zhotovitele: 240 Za objednatele:
\' /'b 72 % 3-dne Zé 5) < V Praze dne 209‘20 19
s
Jitd .’frman Mgr. Tomas Zatloukal, MBA
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