Ceska Skolni inspekce Rekonstrukce objektu CSI Olomouc — realizace stavby
Cj.: CSIG-2280/11-G

CESKA

SKOLNi
INSPEKCE

Zadavaci dokumentace
k vetejné zakazce zadané podle zakona ¢. 137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist

¢l 1
Vymezeni zadavatele a zakazky

Zadavatel Ceska $kolni inspekce

Fréani Srémka 37

150 21 Praha 5 — Smichov

IC: 00638994

pravni forma: organizacni slozka statu

tel: 251 023 127

fax: 251 566 789

bankovni spojeni: CNB Praha, p¥ijmovy et &.: 19-7429-061/0710
jednajici: Mgr. Olga Hofmannov4, tstfedni skolni inspektorka

Kontaktni osoba Bc. Kamil Melicharek, feditel odboru ICT a hospodatské spravy
zadavatele tel: 251 023 225, 728 166 668

kamil.melicharek@csicr.cz
Nazev zakazKky Rekonstrukee objektu CSI Olomouc — realizace stavby
Piedmét zakazky Zakazka na stavebni prace

Rekonstrukce objektu CSI, Wellnerova 25, Olomouc v rozsahu dle
projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované MS Architekti
v 04/2011 a za podminek stanovenych ve stavebnim povoleni. BliZsi
podminky jsou uvedeny v této zaddvaci dokumentaci (vCetné navrhu
smlouvy a jeji piilohy).

Druh zakazky podlimitni

Druh rizeni oteviené

(1) Tato zadavaci dokumentace je vyCtem poZadavki zadavatele a nikoli konecnym
souhrnem veskerych pozadavkt vyplyvajicich z pravnich predpist. Dodavatel se tak musi pti
zpracovani své nabidky vzdy fidit nejen pozadavky obsazenymi v zadavaci dokumentaci, ale
téz ustanovenimi piisluSnych pravnich predpist.

2 }'Jvéelem této zakazky je Fadné provedeni rekonstrukce objektu Ceské $kolni inspekce
(déle ,,CSI*), Wellnerova 25, Olomouc.
¢l. 2
Popis predmétu zakazky

(1)  Pfedmétem této zakazky je Fadné provedeni rekonstrukce objektu CSI, Wellnerova 25,
Olomouc v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované MS
Architekti v 04/2011, za podminek stanovenych ve stavebnim povoleni a za podminek dale
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uvedenych v této zaddvaci dokumentaci (dale ,,zakazka*). Bliz§i vymezeni pfedmétu zakazky
je uvedeno v piiloze ¢. 1 (obsahem je i vykaz vymeér), ktera je nedilnou soucasti této zadavaci
dokumentace. Podminky poskytnuti kompletni projektové dokumentace pro provedeni stavby
jsou uvedeny v ¢l. 8 této zadavaci dokumentace.

2) Soucasti zakazky bude také dodani osvédCeni o jakosti a kompletnosti stavby
a dodanych komponent, prohlaseni o shod¢, protokoly o pfisluSnych zkouSkach, atesty
pouzitych zafizeni a vyrobkd apod. a dokumentace skute¢ného provedeni ve dvou
vyhotovenich v listinné podob¢ a v jednom vyhotoveni v elektronické podob¢.

¢.3
Predpokladana hodnota zakazky

1) Maximalni ptredpoklddand cena predmétu zakazky je 35.800.000,- K¢ bez DPH, tj.
42.960.000,- K¢ véetné DPH

(2)  Nabidkova cena bude zahrnovat veskeré Cinnosti a naklady na zhotoveni zakazky
podle platnych norem a prévnich predpisti k bezpecnosti prace a technickych zatizeni, veskeré
dané, pojisténi, licen¢ni a jiné poplatky, cla, dopravni naklady, poplatky za skladku a ulozeni
odpadu, naklady potiebnych provizorii a zatizeni staveni$té, naklady na provedeni potiebnych
zkousek, revizi a méfeni a ostatni naklady uchazece, které mu vzniknou v prubéhu realizace
zakazky.

3) Predpokladand cena predmétu zakazky je stanovena jako cena pevna a nejvyssi
pfipustna. Zadavateli nebudou ucltovany néklady, spojené s dodate¢né zjiSténymi
skute¢nostmi, které mél moznost dodavatel zjistit pfed podanim nabidky (zejména prohlidkou
na misté a posouzenim projektové dokumentace).

cl. 4
Termin a misto plnéni zakazky
1) Zakazka bude zahajena bezodkladn€ po podpisu smlouvy. Zakazka je splnéna dnem
vydani kolauda¢niho souhlasu s uZivanim stavby, resp. dnem, kdy budou odstranény veskeré

vady a nedod€lky uvedené v kolaudacnim souhlasu. Pfedpokladanym terminem ukonceni je
1.10. 2012.

(2)  Maximalni doba plnéni je 13 mésict od zahajeni zakazky.
(3)  Mistem plnéni zakazky je Wellnerova 25, Olomouc.
¢l 5
Obchodni podminky

1) Soucasti nabidky bude navrh smlouvy podepsany osobou opravnénou jednat jménem
nebo za uchazece.

(2)  Navrh smlouvy je uveden v ptiloze ¢. 1. Veskeré uvedené obchodni podminky jsou
zadavatelem stanoveny jako minimdalni a uchaze¢ tak muze nabidnout zadavateli obchodni
podminky vyhodnégj§i. Uchaze¢ v navrhu smlouvy doplni chybéjici tdaje. Pokud bude
dopliiovat ¢i upravovat dalsi text, je povinen tak ucinit pomoci barevné vyznacenych zmén.
Zadavatel neni povinen tyto barevné vyznacené zmény akceptovat.

3) Ptilohou ¢. 1 smlouvy bude vykaz vymér s poloZkovym rozpoctem.

(4)  Piilohou ¢. 2 smlouvy bude harmonogram dil¢ich plnéni, v némz bude stanoven
minimaln¢ termin
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a) zfizeni staveniSté, odstranéni stavajiciho obvodového plasté budovy a zhotoveni
nového, v¢. stfechy - zdivo, zatepleni, fasada;
b) bouraci prace uvniti objektu v¢. zhotoveni novych konstrukei;
¢) zhotoveni hrubych instalaci - vodovod, kanalizace, elektro, vytapéni, kotelna a ostatni;
d) upravy povrchii - omitky a podlahy, malby a natéry;
e) kompletace elektro, vodovod, zatizovaci pfedméty, podlahové krytiny;
f) dodavka a montdz vybaveni - audio, video, ostatni technika dle projektové
dokumentace;
g) venkovni Gpravy, oploceni, zpevnéné plochy;
h) likvidace stavenisté, tklid a pfedani stavby objednateli;
pofadi neni v piimé casové ndvaznosti - nastup na jednotlivé ¢innosti se mize piekryvat
dle postupu praci na stavbé, dilezity je vzdy konecny termin dil¢iho plnéni.
Zaroven bude v piiloze ¢. 2 uveden predpokladany stavu ¢erpani rozpo¢tu k 20. 12. 2011.

(5) Ve smlouvé bude uvedena zaruc¢ni doba, kterd bude ¢init nejméné 60 mésici na
stavebni prace a nejméné 36 mésicti na technologicka zafizeni ode dne piedani dila bez vad
a nedod¢lku.

(6) Zadavatel si vyhrazuje pravo jednat s vybranym uchazeCem o podrobnostech
smluvnich podminek.

‘L6
Poskytnuti kompletni projektové dokumentace

(1)  Projektova a zadavaci dokumentace pro provedeni stavby zpracované MS Architekti
v 04/2011 je poskytovana neomezenym dalkovym piistupem (na webu CSI — www.csicr.cz)
nebo bude poskytnuta dodavatelim bezodkladné po doruceni pisemné Zzadosti o poskytnuti
projektové dokumentace na e-mailovou adresu kamil.melicharek@csicr.cz a zaroven
posta@csicr.cz. Projektova dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobé.

(2)  V zadosti budou uvedeny
a) identifika¢ni udaje dodavatele ve smyslu § 17 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 137/2006 Sb.,
b) jméno, pfijmeni, e-mail a telefon kontaktni osoby povéfené k pievzeti dokumentace a
C) zpusob pievzeti dokumentace (e-mailem, osobné).

3) Projektovéa dokumentace bude poskytnuta bezplatné.

¢L7
Kvalifika¢ni predpoklady

1) Uchaze¢ musi splnit zakladni kvalifikacni pfedpoklady podle § 53 odst. 1 zakona
¢. 137/2006 Sh., a to ptedlozenim Cestného prohlaseni podle ptilohy ¢. 3.

(2)  Uchaze¢ musi splnit profesni kvalifika¢ni pfedpoklady podle § 54 zakona ¢. 137/2006
Sb., pticemz tyto profesni kvalifika¢ni predpoklady uchaze¢ prokaze predlozenim
a) vypisu z obchodniho rejstiiku, pokud je v ném uchaze¢ zapsan, resp. vypisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ni uchazec zapsan,
b) doklad o opravnéni k podnikani podle zvlaStnich pravnich pfedpist v rozsahu
odpovidajicim ¢innostem poZadovanym pro realizaci zakazky dle projektové
dokumentace a vykazu vymeér.
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(3) Doklady prokazujici splnéni profesnich kvalifikaénich ptfedpokladi mohou byt
piedlozeny v prosté kopii a nesmi byt k poslednimu dni, ke kterému ma byt prokdzano splnéni
kvalifikace, star§i 90 kalendainich dnti. V originale nebo v ufedné ovérené kopii musi byt
doklady ptedlozeny pied podepsanim smlouvy.

4) Uchaze¢ musi splnit ekonomické a financni kvalifikaéni ptfedpoklady prokazované
piedlozenim pojistné smlouvy, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou uchazecem tteti osobé V minimalni vysi plnéni pii pojistné udalosti 40.000.000,-
K¢, postacujici je predlozeni prosté kopie, pfipadné jiného dokladu, ktery podava prikaznou
informaci o uzaviené smlouvé vcetné jejich povinnych nalezitosti, charakteru, dobé a vysi
pojisténi.

(5)  Uchaze¢ musi splnit technické kvalifika¢ni ptredpoklady prokazované piredlozenim

a) osvédCeni obsahujiciho seznam realizace komplexni rekonstrukce ¢i obnovy
minimalné 3 staveb v celkové hodnoté provadéného dila (v souctu vSech provadénych
stavebnich praci) ve vySi minimalné 80.000.000,- K¢ (véetné DPH) provedenych
uchazeCem za posledni 5 let; osvéd¢eni musi zahrnovat druh, cenu, dobu a misto
provadéni stavebnich praci a musi obsahovat tidaj o tom, zda byly tyto stavebni prace
provedeny fadné¢ a odborng; neni-li mozné piedlozit osvédceni z divodl nikoli na
strané¢ dodavatele a stavebni prace byly provadény pro jiného nez vetejného
zadavatele, muze dodavatel predlozit cCestné prohlaseni namisto osvédéeni;
rekonstrukce ¢i obnova musi odpovidat ¢innostem pozadovanym pro realizaci zakazky
dle projektové dokumentace a vykazu vymeér, za dostaCujici neni povazovana dilc¢i
realizace jako napft. zateplovani objekti;

b) osvédceni o vzdélani a odborné kvalifikaci - uchaze¢ dolozi kopii dokladu o nejvyssim
dosazeném vzdélani stavbyvedouciho a jeho profesni Zivotopis, ze které¢ho bude
vyplyvat splnéni podminky dosazeného VS vzdélani stavebniho sméru a min. 5 let
praxe ve vykonu funkce stavbyvedouciho;

c) certifikatu systému fizeni jakosti vydaného podle Ceskych technickych norem fady
CSN EN ISO 9001 akreditovanou osobou nebo piedlozenim dokladii o rovnocennych
opatfenich k zajiSténi jakosti;

d) dokladu o registraci v systému fizeni a auditu z hlediska ochrany zivotniho prostiedi
(EMAS) nebo certifikatu fizeni z hlediska ochrany zivotniho prostiedi vydaného podle
eskych technickych norem fady CSN EN ISO 14000 akreditovanou osobou nebo
predlozenim jinych doklad o rovnocennych opatienich k zajisténi fizeni z hlediska
ochrany Zivotniho prostiedi.

(6) Uchaze¢ je povinen bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit zadavateli zménu
kvalifikace.

¢l. 8
1) Kazdy dodavatel mtize podat pouze jednu nabidku, pficemz jednu nabidku miize podat
1 vice dodavatell spole¢né.
(2)  V pripadé spole¢né nabidky obsahuje nabidka smlouvu, ktera upravuje
a) spolec¢nou a nerozdilnou odpovédnost dodavatelti podavajicich spoleénou nabidku ve
vztahu Kk této zakazce, pficemz tato spolecna a nerozdilnd odpovédnost se uplatni
v ptipadé¢ zavazkli vici zadavateli 1 v pfipadé zavazkd vac¢i tfetim osobam
Vv souvislosti se zakdzkou, a to po celou dobu plnéni zakézky i po dobu trvéni jinych
zéavazka vyplyvajicich z této zakazky; zaroven upravuje
b) zastupovani dodavateli podavajicich spole¢nou nabidku pii jednani se zadavatelem a
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c) adresu pro dorucovani s Gcinnosti doruceni pro vSechny dodavatele podavajici
spole¢nou nabidku. Zadavatel ma vSak pravo odeslat pisemnost i kazdému dodavateli
podavajicimu spolecnou nabidku samostatné.

3) Kvalifika¢ni predpoklady pfitom musi splnit vSichni dodavatelé, resp. vSichni ¢lenové
statutarnich organti téchto dodavatelt.

¢l 9

(1)  Uchaze¢ muze plnit urcitou Cast vefejné zakazky pomoci subdodavatele. V nabidce
musi uvést, které ¢asti zakazky budou plnény pomoci subdodavatele suvedenim jména
subdodavatele, druhu provadénych praci a predpokladané¢ho objemu.

2 Jestlize je splnéni kvalifikacnich predpokladii prokazovano prostfednictvim
subdodavatele, musi uchazec¢ predlozit

a) doklady prokazujici, Ze subdodavatel neni veden v rejstiiku osob se zakazem plnéni
vetejnych zakazek,
b) vypis z obchodniho rejstiiku, pokud je v ném subdodavatel zapsan, resp. vypis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ni subdodavatel zapsan (vypis nesmi byt starsi 90 dnii),
c) smlouvu dodavatele se subdodavatelem, z niz vyplyva zavazek subdodavatele splnit
odpovidajici ¢ast této zakazky.
(3)  Uchaze¢, ktery podal nabidku vtomto zadavacim fizeni, nemuze byt zaroven
subdodavatelem, jehoz prostfednictvim jiny uchaze¢ Vtomto zaddvacim fizeni prokazuje
kvalifikaci. Uchaze¢, jimz podana nabidka bude vrozporu stimto pravidlem, bude ze
zadéavaciho fizeni vyloucen.

¢l. 10
Zadavatel nepfipousti varianty nabidek.
¢l 11
Podani nabidek

(1)  Nabidka musi byt doruc¢ena do 26. 9. 2009 do 10:00 hod.

(2)  Nabidku zaslete na adresu sidla zadavatele: Frani Sramka 37, 150 21 Praha 5, nebo
predejte osobné do podatelny zadavatele:

Utedni hodiny podatelny CSI

Po, St 7:45 - 17: 00 hod
Ut, Ct 7:45 - 16: 15 hod
Pa 7:45 —14: 45 hod

3) Nabidka musi byt doruc¢ena v zalepené obdlce, piicemZ na obdlce musi byt uvedeno
»Neotvirat! VR: Rekonstrukce objektu CSI Olomouc — realizace stavby“ a dale musi byt
na obélce uvedeny identifika¢ni udaje uchazece.

¢l. 12
Pozadavky na jednotny zpusob zpracovani nabidky
(1)  Nabidka bude obsahovat nasledujici dokumenty (v uvedeném potadi):
a) kryci list nabidky (podle vzoru uvedeného v pfiloze ¢. 2 této zadavaci dokumentace),

b) seznam subdodavatelti, pokud budou kvalifikaéni predpoklady prokazovany
prostiednictvim subdodavateld,
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c) smlouva o spolecné a nerozdilné odpovédnosti dodavateli podavajicich spole¢nou

nabidku ve vztahu k této zakazce, pokud bude podavana spolecna nabidka,

d) doklady prokazujici splnéni zakladnich kvalifika¢nich piedpokladd,

e) doklady prokazujici splnéni profesnich kvalifika¢nich pifedpokladd,

f) doklady prokazujici spInéni ekonomickych a finan¢nich kvalifika¢nich predpokladu,

g) doklady prokazujici splnéni technickych kvalifika¢nich ptedpokladu,

h) podepsany navrh smlouvy podle pfilohy ¢. 1 této zadavaci dokumentace, véetné

vykazu vymér s polozkovym rozpoctem (pfiloha ¢. 1 smlouvy) a harmonogramu
dil¢ich plnéni s uvedenim piedpokladané¢ho stavu Cerpani rozpoctu k 20. 12. 2011

(ptiloha €. 2 smlouvy),

1) pisemny souhlas dodavatele se zvetfejnénim nalezitosti nabidky ve smyslu zakona
¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich piedpist
(pokud netvofti predmét obchodniho tajemstvi),

J) potvrzeni o realizaci prohlidky,

k) elektronicka verze nabidky ve formatu doc nebo pdf. a ve formatu tabulek v MS Excel
nebo prevoditelny do MS Excel.

(2)  Nabidka musi byt zpracovana v ¢eském jazyce. Doklady o splnéni kvalifikaénich
ptedpokladii, které jsou v jiném nez Ceském nebo slovenském jazyce, musi byt predlozeny
V puvodnim jazyce s pfipojenim ufedné ovéteného prekladu do ¢eského jazyka.

3) Zalepena obalka musi obsahovat nabidku v listinné podobé ve dvou vyhotovenich

(original a kopie) a zaroven elektronickou verzi nabidky ve formatu .doc nebo .pdf, format
tabulek v MS Excel nebo pievoditelny do MS Excel.

(4)  Jednotlivé listy nabidky vcetné piiloh budou fadné ocislovany vzestupnou ¢iselnou
fadou a setazeny Vv poradi podle odstavce 1. Nabidka nesmi obsahovat tidaje, které by mohly
zadavatele uvést vomyl, musi byt ucinéna (zpracovdna a podana) vazng, urcité
a srozumitelné.

¢l. 13
Termin a misto otevirani nabidek
(1)  Nabidky, resp. obalky s nabidkami budou otevieny dne 26. 9. 2011 v 11:00 hod.

2 Otevirani obdlek se mize zucCastnit jeden zastupce kazdého uchazece, jehoz nabidka
byla zadavateli dorucena ve 1hité¢ pro podavani nabidek. V takovém piipadé musi zastupce
uchazece predloZzit komisi pro otevirani nabidek doklad totoZnosti a prokdzat opravnéni jednat
jménem nebo za uchazece.

¢l. 14
Hodnoceni nabidek
(1)  Zakladnim hodnoticim kritériem je ekonomicka vyhodnost nabidky.

(2)  Dilci hodnotici kritéria jsou

a) Vyse nabidkové ceny v K¢ bez DPH s vahou 65 %

b) Termin plnéni (ve dnech od podpisu smlouvy) s vahou 25 %

€) Smluvni pokuta (v K¢ za den prodleni se splnénim zakazky, resp. dil¢ich termint pfi
plnéni zakazky) s vahou 10 %

3) Pti hodnoceni nabidek se postupuje nasledujicim zptisobem:

6/23



Ceska Skolni inspekce Rekonstrukce objektu CSI Olomouc — realizace stavby
Cj.: CSIG-2280/11-G
bez DPH) a hodnocené nabidkové ceny vynasobeného hodnotou 100,

b) dil¢i hodnotici kritérium b) bude hodnoceno jako podil nejkrat$iho terminu (ve dnech
od podpisu smlouvy) a hodnoceného terminu vynasobeného hodnotou 100,

c) dil¢i hodnotici kritérium c¢) bude hodnoceno pro jednotlivé smluvni pokuty jako podil
smluvni pokuty a nejvys$si smluvni pokuty vynasobené hodnotou 100 (tj. hodnota
subkritéria), pficemz vysledna hodnota kritéria ) vznikne souctem nasobkt hodnot
subkritérii a koeficientti zavaznosti smluvnich pokut podle nasledujici tabulky.

Tabulka Smluvni pokuty — dil¢i hodnotici kritérium c)

; koeficient

smluvni pokuta N .

zavaznosti
Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu splnéni zakazky - K¢&/den prodleni 025
Smluvni pokuta za nedodrzeni dil¢ich termint realizace stanovenych ve smlouvé 025

- K¢/den prodleni

Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélka obsazenych
v soupisu vad a nedodélkl pii piedani a pievzeti pifedmétu dila resp. Casti 0,3
predmétu dila - K¢&/den prodleni

Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu odstranéni reklamovanych vad v zarucni

dob¢ - K¢/den prodleni 01

Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté - K¢/den prodleni 0,1

Takto ziskané bodové hodnoty dil¢ich hodnoticich kritérii budou nasledné vynasobeny vahou
dil¢iho hodnoticiho kritéria a secteny. Vitézi nabidka s nejvyssim celkovym poctem bodii.

4) Nabidky budou hodnoceny na zaklad¢ podkladi pfedanych uchaze¢em.

¢él. 15
Zadavaci lhuta

Uchaze¢ je svou nabidkou vazan po celou dobu béhu zadavaci lhuty, tzn. po dobu 60 dnt od
skonceni lhity pro podani nabidek.

¢l. 16
Spole¢na ustanoveni

(1)  Uchaze¢ je povinen absolvovat prohlidku mista plnéni a seznamit se s projektovou
dokumentaci stavby. Prohlidka objektu se uskute¢ni dne 14. 9. 2011 a uchazec je povinen se
k ni piihlasit pisemné (je mozné i v elektronické podob¢) nebo telefonicky u kontaktni osoby.
Na zakladé provedené prohlidky bude uchaze¢i vydano potvrzeni o jeji realizaci. Toto
potvrzeni musi byt soucasti nabidky.

(2 Uchaze¢ je povinen zachovavat mlc¢enlivost o informacich, poskytnutych zadavatelem
V souvislosti se zadavacim fizenim a déle je povinen postupovat v souladu se zdkonem
¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajii a 0 zméné n&kterych zakont, ve znéni pozdéjsich
predpisti.

3) Je-li zaddvacimi podminkami pozadovan podpis osob opravnénych jednat jménem
nebo za dodavatele, musi byt ptislusny dokument podepsany dodavatelem, resp. piislusnou
osobou opravnénou k podpisu v souladu svypisem z Obchodniho rejstiiku. Pokud je
dokument podepsany jinou osobu, musi byt zaroven piiloZen v nabidce original nebo tfedné
ovéfena kopie zmocnéni nebo poveéreni této jiné osoby k podpisu.
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4) Zadavatel si vyhrazuje pravo zménit, upfesnit a doplnit podminky vetejné zakazky,
dale vefejnou zakazku do rozhodnuti o vybéru zrusit, pfipadné veskeré nabidky odmitnout,
nevracet podané nabidky. Zadavatel si vyhrazuje pravo pied rozhodnutim o vybéru
nejvhodnéjsi nabidky ovéfit informace obsazené v nabidce u tfetich osob, pfipadné pozadat
0 predlozeni dodate¢nych informaci ¢i dokladi prokazujicich splnéni kvalifikace nebo
objasnéni piedlozenych informaci ¢i dokladl, které uchaze¢ piedlozi v nabidce. Uchazec je
povinen k tomuto poskytnout veskerou potiebnou soucinnost.

(5)  Uchaze¢i berou na védomi, ze sohledem na pIné financovani vefejné zakazky
z prostiedki statniho rozpoétu CR, neposkytnuti prostiedki byt i jen ¢asteén& nebo povinnost
vratit prostiedky byt’ 1 jen Castecné v prubéhu zadavaciho fizeni predstavuje divody hodné
zvlastniho zfetele, pro které nelze na zadavateli pozadovat, aby v zadavacim fizeni
pokracoval. V takovém piipadé muze zadavatel zadavaci fizeni zrusit v souladu s § 84 odst. 2
pism. e) zakona ¢. 137/2006 Sb.

(6) V piipadé, ze nabidka nebude spliiovat podminky stanovené v zadavacich
podminkach, bude vyfazena ze zadavaciho fizeni a uchaze¢ bude vyloucen z dalsiho vybéru.

(7) Uchazec¢iim nenalezi nahrada naklada, které vynalozili na ucast v zadavacim fizeni.
Prilohy:
1. Navrh smlouvy

2. Vzor kryciho listu nabidky

V Praze dne 5. 9. 2011

Ing. Libor Vacek, v. z. v. .
naméstek Ustfedni Skolni inspektorky

Mgr. Olga Hofmannova
ustfedni Skolni inspektorka
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Cj.: CSIG-/11-

Smlouva o dilo
uzaviend podle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisii

cl. 1
Smluvni strany

Ceska republika — Ceska $kolni inspekce

sidlo: Frani Srdmka 37, 150 21 Praha 5

jednajici: Mgr. Olga Hofmannova, tstfedni Skolni inspektorka
IC: 00638994

bankovni spojeni: CNB, Praha 1, ¢&islo ui¢tu: 7429061/0710

tel.: 251 023 127

fax.: 251 566 789

e-mail: posta@csicr.cz

kontaktni osoba ve vécech technickych: Kamil Melicharek

251 023 225, 728 166 668

kamil.melicharek@csicr.cz
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Marie Pickova

251 023 112, 728 107 312

marie.pickova@csicr.cz

jako ,,objednatel*

a

sidlo:

jednajici:

IC:

zapsana rejstiikovym soudem v ...... ,oddil ...... ,vlozka ......
bankovni spojeni:

tel.:

fax.:

e-mail:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

jako ,,zhotovitel*

¢l 2
Uvodni ustanoveni

1) Tato smlouva byla uzaviena s vybranym uchazeem na zdklad¢ zadavaciho fizeni
vefejné zakazky Rekonstrukce objektu CSI Olomouc — realizace stavby zadané objednatelem
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jako zadavatelem. Zadavaci dokumentace k zadavacimu fizeni podle véty prvni tvoii nedilnou
soucast této smlouvy. V pfipadé rozporu mezi touto smlouvou a zadavaci dokumentaci se
pouzije zadédvaci dokumentace.

(2)  Podkladem pro vypracovani této smlouvy a realizaci dila je kromé vySe uvedené
zadavaci dokumentace, projektova dokumentace vypracovana projekéni kancelaii MS
architekti z 04/2011 a vykaz vymér s polozkovym rozpoétem K projektové dokumentaci, ktery
je ptilohou této smlouvy.

¢l 3
Piedmét smlouvy

(1)  Pfedmétem této smlouvy je kompletni provedeni rekonstrukce objektu CSI,
Wellnerova 25, Olomouc Vv rozsahu dle projektové dokumentace pro provedeni stavby
zpracované MS Architekti v 04/2011 za podminek stanovenych ve stavebnim povoleni a za
podminek dale uvedenych v této smlouve, a to v rozsahu dle vykazu vymér s polozkovym
rozpoctem, ktery je pfilohou této smlouvy (déle ,,dilo*).

(2)  Stavba je ¢lenéna na
Objekt SO 01 — vlastni objekt
Objekt SO 02 — zpevnéné plochy
Objekt SO 03 — zelen rampa

(3)  Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, aby nemélo vady a nedod€lky branici jeho
uzivani k ur¢enému ucelu. Objednatel je povinen fadné splnéné dilo v rozsahu podle odstavce
1 ptevzit a za jeho zhotoveni zhotoviteli zaplatit sjednanou smluvni cenu.

4) Soucasti dila je také dodani osvédceni o jakosti a kompletnosti stavby a dodanych
komponent, prohlaseni o shodég, protokoly o ptisluSnych zkouskach, atesty pouzitych zatizeni
a vyrobkl apod. a dokumentace skute¢ného provedeni ve dvou vyhotovenich v listinné
podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé.

3) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli souc¢innost k fadnému plnéni a uhradit
sjednanou smluvni cenu.

¢l. 4
Projektova dokumentace

1) Objednatel pieda zhotoviteli pro potiebu stavby dvé kompletni vyhotoveni schvalené
projektové dokumentace stavby v listinné podobé a dale pieda kompletni projektovou
dokumentaci v digitalni formé na CD v terminu dle ¢l. 5 této smlouvy. Pokud objednatel
projekt nedodd v dohodnutém terminu, je zhotovitel opravnén prodlouzit termin dokonceni
dila o dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodleni s pfedanim projektové
dokumentace. Pfedchozi véta se uplatni pouze, pokud zhotovitel o zaméru prodlouzit termin
dokonceni dila pisemné vyrozumi objednatele do jednoho mésice od pievzeti projektove
dokumentace.

2 Zhotovitel v pribéhu realizace dila proveéii, zda projektova dokumentace nevykazuje
prokazatelné a zjistitelné vady a nedostatky.

3) Nemiize-li objednatel odstranit prokazatelné a zjistitelné vady projektové
dokumentace do jednoho tydne od pisemného upozornéni zhotovitelem, sjedna se
zhotovitelem lhitu k jejich odstranéni a stanovi postup praci. Dojde-li k pferuseni praci na
dile z diivodl vad projektové dokumentace, prodluzuje se termin dokonceni dila 0 dobu, po
kterou byly prace na dile z tohoto divodu pferuSeny. Piedchozi véta se uplatni pouze, pokud
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zhotovitel o zaméru prodlouzit termin dokonceni dila pisemné vyrozumi objednatele do
jednoho mésice od akceptovani odstranéni vad projektové dokumentace.

4) Jestlize objednatel i pfes upozornéni zhotovitele trva na provedeni praci dle predané
projektové dokumentace, nenese zhotovitel odpovédnost za piipadné vady, které jsou
disledkem skutec¢nosti, na né¢z zhotovitel objednatele upozornil. Zhotovitel vSak nesmi
provadét prace, pii nichz by mohlo dojit k poruseni platnych pravnich ptedpisii, ptipadné
k ohrozeni bezpeCnosti, zivota, zdravi nebo zivotniho prostfedi nebo k ohrozeni
hospodarskych hodnot.

(5)  Piipadné zmény nebo vady projektové dokumentace budou mezi smluvnimi stranami
feSeny do 14 dnti po jejich ozndmeni zapisem ve stavebnim deniku.

¢ 5
Terminy a misto plnéni

(1)  Mistem plnéni je Wellnerova 25, Olomouc.

(2)  Zhotovitel se zavazuje splnit dilo v téchto terminech:
Zahéjeni stavby zhotovitelem ke dni podpisu této smlouvy
Splnénidila

Ke splnéni dila dojde dnem nabyti pravni moci kolaudacniho souhlasu a splnéni dalSich
podminek umoziujicich trvalé uzivani realizované stavby, nebo odstranénim vSech vad
a nedodélkti uvedenych v kolauda¢nim souhlasu, zarovent musi zhotovitel objednateli predat
dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy a provést zapis zavére¢ného predani.

(3)  Pro vcéasné zahajeni stavby piedd objednatel zhotoviteli kompletni projektovou
dokumentaci stavby pro realizaci dila (v grafické i digitalni formé&), stavenisté a pravomocné
stavebni povoleni, a to vterminu do 3 pracovnich dni od podpisu této smlouvy obéma
smluvnimi stranami.

4) Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemize plnit sviij zdvazek v disledku prodleni
objednatele s plnénim jeho smluvnich povinnosti nebo v disledku okolnosti vylucujicich
odpové&dnost zhotovitele podle § 374 obchodniho zakoniku.

¢l. 6
Vlastnicka prava a nositelstvi nebezpeci vzniku Skod

1) Jakakoli ¢ast nebo soucast dila zhotoveného zhotovitelem ve smyslu § 542 odst. 1
obchodniho zakoniku pfechazi do vlastnictvi objednatele okamzikem zhotoveni (zpracovani).
Nebezpeci Skody na zhotovované véci vSak do doby uUplného predani celého dila ponese
zhotovitel. Zhotovitel je vlastnikem vSech véci, stroji a mechanismil, které vnesl na
staveni$té, po celou dobu realizace dila, u materiald a konstrukci jen do doby jejich
zapracovani nebo zabudovani do dila.

(2) Za ptipadné skody vzniklé provozem objednatele v Casti stavby jiz na zakladé
schvaleného protokolu ptedané objednateli, zhotovitel neodpovida, tyto hradi v plné vysi
objednatel.

(3)  Zhotovitel je pojistén proti ptipadnym Skodam zplsobenych jeho ¢innosti véetné skod
pracovniki zhotovitele. Na pozadani objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné
smlouvy objednateli predlozit.
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¢l 7
StavenisSté

1) Stavenistém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni stavenisté urCeny zapisem
0 pfedani a ptevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté tak, aby
objednateli nevznikly zadné skody pii jeho provozovani.

(2)  Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli stavenis$té pro realizaci dila prosté naroki
tietich osob, v souladu s projektem stavby a podminkami této smlouvy. Smluvni strany pofidi
zapis o predani a prevzeti stavenisté, ktery se po podpisu opravnénymi zastupci smluvnich
stran stane nedilnou soucasti této smlouvy.

(3)  Z obsahu zapisu musi byt jednoznacéné:

a) predani staveni$té zhotoviteli ve stavu umoznujicim zahajeni praci na dile,

b) vytyCeni hranice staveniste,

C) predani piipojnych bodi inzenyrskych siti uvniti stavenisté zhotoviteli (kanalizace, NN —
3x380/220V, voda),

d) vytyceni vSech inzenyrskych siti a podzemnich vedeni nezakreslenych v projektu stavby,

e) ureni zodpovédného pracovnika objednatele, ktery bude partnerem stavbyvedouciho
zhotovitele pro koordinaci provadéni praci na stavbé.

4) Zatizeni a odstranéni stavenisté¢ zabezpecuje zhotovitel vCetné zajiSténi a umisténi
méteni odbéru vody a elektrické energie a napojeni na inzenyrské sité€ a jejich naklady jsou
soucasti smluvni ceny dle ¢l. 14 této smlouvy.

(5) Po pfevzeti stavenis$té¢ je zhotovitel povinen seznamit se s rozmisténim a trasou
ptipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud’ vhodnym zpuisobem pielozit, nebo
chranit tak, aby v pribé&hu provadéni praci na dile nedoslo k jejich poskozeni.

(6) Objednatel se zavazuje, Zze po dobu provadéni dila neudéli, z titulu vlastnika,
opravnéni vstupu tfeti osob€ na staveniSté, bez pfitomnosti zastupce zhotovitele nebo
objednatele. Véta prvni se nevztahuje na dozorovou a kontrolni ¢innost organd vetejné
spravy.

@) Zhotovitel zodpovida za Cistotu a potadek na stavenisti. Déle se zhotovitel zavazuje,
Ze prevezme na sebe odpovédnost piivodce odpadii, vyplyvajicich za zdkona ¢. 185/2001 Sb.
0 odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdgjsich predpist, a vyhlasky
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, a odpady, které jsou vysledkem jeho
¢innosti, zhotovitel odstrani na své naklady v souladu se zakonem ¢is. 185/2001 Sb.
Zhotovitel bude ttidit vznikly odpad dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadii, Seznam nebezpecnych odpadil a seznamy odpadi a stath pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadu a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog
odpadil), na odpad ostatni a nebezpe¢ny. Zhotovitel zajisti fadny svoz, skladovani
a zneSkodnovani odpadii vzniklych z jeho €innosti v rozsahu zajisténi predmétu dodavky.

(8) Pted pfedanim dila objednateli je zhotovitel povinen uspofadat stroje, vyrobni
zafizeni, zbyly material a odpady na stavenisti tak, aby bylo moZzno dilo fadné& prevzit
a bezpecné provozovat.

9) Zhotovitel vyklidi stavenist¢ do 14 dnii po dokonceni dila a pfeda je protokolarné
objednateli. Po uplynuti této lhiity miize zhotovitel ponechat na stavenisti jen stroje, zafizeni,
popfipadé materidly potfebné k odstranéni piipadnych vad a nedodélkli zjisténych
objednatelem pii piejimce dila. Po jejich odstranéni je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit
do 5 dnii a predat je objednateli ve stavu prostém jakychkoliv prekézek uzivani.

cl. 8

Objednatel pozaduje, aby mu byly zhotovitelem po celou dobu plnéni dila vy¢lenény prostory
Vv objektu plnéni pro skladovani nabytku a dalSiho vybaveni. Zabezpeceni téchto prostor bude
Vv rezii zhotovitele.
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¢l 9
Stavebni denik

(1)  Zhotovitel je povinen o pracich, které provadi, vést stavebni denik v souladu se § 157
zékona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pladnovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni
pozd¢jsich predpisi, a to ode dne pievzeti stavenisté. Béhem pracovni doby musi byt denik na
stavbé trvale pfistupny.

2 Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace, tdaje dilezité pro posouzeni hospoddrnosti a udaje nutné pro
posouzeni praci organy veiejné spravy.

(3) Denni zaznamy se do deniku zapisuji Citelné a podepisuji zodpovédnym
stavbyvedoucim zhotovitele, a to zasadn€ ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou predmétem zapisu.

4) Mimo stavbyvedouciho zhotovitele muize provadét potiebné zaznamy v deniku
technicky dozor objednatele, zodpovédny projektant stavby, dale organy statniho stavebniho
dohledu, popiipad¢ jiné piislusné organy vetejné spravy a k tomu zmocnéni zastupci
objednatele a subdodavatelt.

(5) Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele
nebo jim provéfencho zdstupce, popfipadé se zaznamem ucinénym zodpovédn}’fm
prOJektantem stavby, je povinen pr1p0J1t k zédznamu, do tii pracovnich dnd, své stanovisko,
jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasi.

(6) Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a pievzetim dila — po odstranéni
vSech vad a nedod¢lkt na dile.

@) Stavebni denik uschovava zhotovitel do konce zaru¢ni doby dohodnuté v této
smlouvé.

¢l. 10
Dodaci a kvalitativni podminky

(1)  Zhotovitel se zavazuje svou cinnost pii realizaci dila provadét podle schvalené a
vzajemné odsouhlasené projektové dokumentace stavby, vykazem vymér, v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., dale podle vyhlasky ¢. 137/1998 Sbh., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu. Veskeré prace budou provadény v souladu s pravnimi ptedpisy a
normami platnymi pro ptislusné Casti a celek. Budou dodrzeny veskeré technické parametry
v souladu s ¢eskymi technickymi normami, které piejimaji evropské normy, pfipadné jinymi
vefejné pristupnymi dokumenty, uplathovanymi bézné v technické praxi. Pfipadné néasledky
plynouci z jejich nedodrZeni je zhotovitel povinen odstranit na své naklady. DodrZeni kvality
vSech dodavek a praci sjednanych touto smlouvou je obligatorni povinnosti zhotovitele.

2 Pfi realizaci dila budou pouzity bézné materidly, standardni vyrobky a konstrukce
zaruCujici vlastnosti podle zakona ¢. 22/1997 Sb., zdkon o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonil, ve znéni pozdéjSich predpisii, a podle
dalsich pravnich predpist, je pfitom tieba vychazet z projektové dokumentace, ze zasady
hospodarnosti. Zhotovitel se zavazuje nepouzit k provedeni dila materidld a vyrobkl
s karcinogennimi u¢inky, které podle soufasné Grovné znalosti negativné piisobi na lidské
zdravi.

3) Zhotovitel postupuje pii provadeéni dila samostatn¢ pii respektovani ekologickych,
hygienickych a dalSich platnych pfedpisi vydanych pravnimi orgény. Pfipadné sankce
Zneplnéni podminek stanovenych témito piedpisy, zavinénych zhotovitelem, zaplati
zhotovitel.
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4) Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci
a dodrzovani ptredpisti bezpecnosti prace a ochrany zdravi, pozarnich, ekologickych a dalSich
predpisti. Pfedanim pracovisté zhotoviteli je tento odpovédny za dodrzovani ptedpist
V oblasti bezpecnosti prace a pozarni ochrany v souvislosti se zadanou praci, az do doby
predani dila objednateli. Opatfeni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci,
jakoz 1 protipozarni opatieni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajiStuje na svém
pracovisti zhotovitel v souladu s bezpecnostnimi piedpisy. Technické a technologické
provedeni dila odpovida sou¢asnym bezpe¢nostnim piedpisim a normam dle EN a CSN.

(5)  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem do stavebniho deniku, minimaln¢ 3
pracovni dny piedem, k ucasti na zkouskach, revizich a méteni. Jestlize se objednatel
nedostavi, je zhotovitel opravnén provadét pripravu, zkousky, revize a méfeni bez jeho ucasti.

¢l. 11
Dozor nad plnénim podminek smlouvy

1) Objednatel je opravnén vykondvat na stavbé dozor, a to i prostfednictvim tieti osoby,
nad plnénim podminek této smlouvy a v jeho prub&hu zejména sledovat, zda prace zhotovitele
jsou provadény podle platné projektové dokumentace, podle smluvenych podminek,
technickych norem a jinych pravnich predpisti a v souladu s rozhodnutimi organt vetejné
spravy. Za timto ucelem ma kdykoli pfistup na stavenisté. Na nedostatky zjisténé v pribéhu
praci musi zhotovitele neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu
lhiitu pro odstranéni vzniklych vad.

2) Povéteny pracovnik objednatele nebo pracovnik provadéjici technicky dozor je
opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit praci, pokud odpovédny zéstupce
zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéni stavby, zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé nebo hrozi-li vazné nebo hospodarské skody, ¢i vyrazné zhorseni kvality
zhotovovaného dila. Neni vSak opravnén zasahovat do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.

(3) Na zaklad¢ pisemné vyzvy zhotovitele, dorucené povéfenému pracovnikovi
objednatele minimalné tfi pracovni dny pfedem, provéri zastupce objednatele prace, které
v dal§im pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Nedostavi-li se
zastupce objednatele ke kontrole, a¢ byl fadn¢ a ve lhlté¢ vyzvan, mize zhotovitel v pracich
pokracovat. Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést, a t0 na naklady objednatele. V piipadé, ze pifi dodatecné
kontrole objednatel zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, naklady na odkryti a op&tovné
zakryti téchto praci hradi zhotovitel. Zhotovitel hradi ndklady na odkryti a opétovné zakryti
rovnéZ v pripade, Ze dilo zakryje, aniz podle vySe uvedenych podminek vyzve objednatele ke
kontrole dila, nebo jej zakryje pfed marnym uplynutim lhity k provéfeni praci ze strany
objednatele. O vysledcich provedené provérky zakryvanych praci pofidi smluvni strany
pisemny zaznam do stavebniho deniku.

4) Zhotovitel je povinen na provétovani svych praci a dodavek, jejichz kvalitu a rozsah
provedeni kontroluje povéfeny pracovnik objednatele, zabezpecit ucast svych pracovnika
a Cinit neprodlené¢ opatfeni k odstranéni ptipadnych zjisténych zavad a odchylek od
projektové dokumentace.

(5)  Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovaného predmétu dila na
pravidelnych poradach, které bude povéfeny pracovnik objednatele organizovat podle
potieby, nejméné vSak jedenkrat za mésic.

¢l. 12
PreruSeni praci na dile, zastaveni praci na dile

(1)  Zhotovitel je opravnén na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu pierusit
provadéni praci na dile v téchto piipadech:
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a) Nemuze plnit svij zavazek v dasledku prodleni objednatele s plnénim jeho smluvnich
povinnosti podmifujicich dal$i fadny postup praci. Pocatek a konec piekazky vzniklé
Vv dtsledku prodleni objednatele zapiSe zhotovitel do stavebniho deniku. Uznéni divodu
pteruSeni praci potvrdi opravnény zastupce objednatele. Prerusit nebo zastavit prace na
dile je mozné pouze tehdy, pokud neni mozné pokracovat ani na jiné ¢asti dila.

b) Na pisemnou zadost objednatel o pieruseni nebo zastaveni praci, podepsanou ustfedni
Skolni inspektorkou nebo ndméstkem ustiedni Skolni inspektorky, a zaroven zapisem do
stavebniho deniku.

(2)  Pierusenim provadéni praci na dile, z divodi uvedenych v odstavci 1 prestavaji bézet
lhiity pferuSenim dotcené. O rozsahu piipadnych vicendklad a Skod bude vedeno jednani
mezi odpovédnymi zastupci smluvnich stran a o vysledku bude pofizen pisemny zdznam,
ktery bude slouzit jako podklad pro vyrovnani piipadnych $kod. Zhotovitel je vSak povinen
provést zabezpecovaci prace v rozsahu dohodnutém pisemné mezi smluvnimi stranami tak,
aby bylo zabranéno piipadnym skodam na rozpracovaném dile.

3) Povéteny pracovnik objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz
prerusit praci na nezbytn¢ nutnou dobu a v nezbytném rozsahu v ptipad¢ uvedeném v ¢l. 11
odst. 2 této smlouvy. Takovéto preruseni nestavi beéh smluvnich lhat tim dotéenych
a nezaklada narok zhotovitele na thradu vicendklada pferuSenim vyvolanych.

4) Dojde-li k zastaveni praci na stavbé z diivodil na stran¢ zhotovitele a trva-li déle nez
tii mésice, je objednatel povinen, neni-li v této smlouvé sjednano jinak, uhradit zhotoviteli
cenu jiz realizovanych ¢ésti stavby, ndklady na jeji vzidjemné dohodnutou konzervaci, na
skladovani materiald, stroji a zafizeni na staveni$ti, na spravu a udrzbu objektd zafizeni
stavenisté. Objednatel v§ak nehradi hodnotu toho, co zhotovitel vyuzil k jinému tcelu.

Podle doby zastaveni a rozsahu jiz realizovaného dila se pfed opétovnym zahajenim stavby
provedou technické prohlidky jiz zhotovenych konstrukci a uréi rozsah jejich nezbytné upravy
(repase).

¢l. 13
Piedani a prevzeti predmétu dila

1) Zhotoveni stavby je ukonceno pfedanim a pievzetim stavby ve smyslu pfislusnych
norem potvrzeném v zapise o piedani a prevzeti stavby bez vad a nedod¢lkili, uvedenim terénu
do plivodniho stavu, pfedanim dokladli o ptfedepsanych zkouskach a revizich a predanim
projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby. Dilo neni povaZovano za splnéné
pfede dnem nabyti pravni moci kolauda¢niho souhlasu a pfed splnénim dalSich podminek
umoziujicich trvalé uZivani realizované stavby, odstranénim vSech vad a nedod¢lkt
uvedenych v kolauda¢nim souhlasu.

(2)  Dokonceny predmét dila podle ¢l. 3 této smlouvy zhotovitel pieda objednateli
v terminu dle ¢l. 5 této smlouvy a objednatel pfedmét dila prevezme. O tom bude vyhotoven
pisemny zapis podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Smluvni strany mohou
dohodnout, ze zhotoveny predmét dila bude piedavan a ptejiman po dokoncenych castech.

(3)  Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, nejméné 7 dni ptedem, kdy bude
pfedmét dila nebo jeho ¢ast pfipravena k predani a prevzeti. Na zéklad¢ ndvrhu zhotovitele
jsou pak smluvni strany povinny dohodnout casovy pracovni harmonogram tak, aby
zajiStoval plynulé, souhrnné a hospodarné predani a prevzeti a mozZnost pfizvani prlslusnych
organizaci.

4) Splnénim dila se rozumi uplné dokonceni stavby, tj. provedenim vSech stavebnich
a jinych praci, predpokladanych projektovou dokumentaci, uzavienou smlouvou o dilo ve
znéni piipadnych zmén a doplnkil, vcetné pisemné dohodnutych vicepraci, jeji vyklizeni
a podepsani posledniho zapisu o preddni a pievzeti stavby, dokladii o predepsanych
zkouskach a revizich, odstranéni vSech piipadnych vad a nedodélkd branicich uZzivéani dila
a ptedani projektové dokumentace o skute¢ném stavu dila.
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(5)  Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a ptredanim
objednateli. Dilo je mozno ptedat a pfevzit, jestlize provedeni dila odpovida pozadavkim
uvedenym ve smlouve, piisluSnym pravnim ptedpisim, normdm nebo jiné dokumentaci
vztahujici se k provedeni dila, popfipadé pokud umozni uzivani, k némuz bylo urceno
a zhotoveno.

(6) Podminkou pfedani a ptevzeti dila je ispé$né provedeni vSech zkousek predepsanych
zvlastnimi pfedpisy, zdvaznymi platnymi normami a projektovou dokumentaci. Doklady
0 téchto zkouskach podminuji prevzeti dila.

(7) Objednatel je povinen pfipravit pro piejimaci fizeni veSkeré své doklady tak, aby
jejich porovnanim s doklady zhotovitele bylo zajisténo kvalitni a uplné provedeni tohoto
fizeni.

(8) K ptejimce dila je zhotovitel zavazuje a je povinen objednateli piedloZzit a objednateli
predat:

a) dokumentace skute¢ného provedeni dila — 2 vyhotoveni;

b) osvédéeni (protokoly) o provedenych zkouskach;

c) stavebni denik(y) a denik(y) vicepraci;

d) zapis o piedani a pievzeti inzenyrskych siti, které byly stavbou dotceny;

e) potvrzeni, jaké odpady pii stavbé vznikly, jejich mnozstvi a zptisob jejich zneSkodnéni;

f) technické listy, atesty, doklady o pozadovanych vlastnostech pouzitého materialu
a vyrobku (dle zédkona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shod¢);

g) ostatni doklady, osvéd¢ujici jakost a spolehlivost provedeni stavby, které si objednatel
vyzéada a kterymi bude prokézano dosazeni piredepsané kvality a parametrti.

9) O predani a prevzeti dila sepiSi strany zépis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni
jakosti provedenych praci, soupis zjisténych vad a nedod¢lkti, dohodu o opatfenich a lhtutach
k odstranéni pfipadnych vad a nedod¢lki, poptipadé dohodu o slevé z ceny dila nebo o jinych
pravech z odpovédnosti za vady. Po podepsani zapisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran, povazuji se veskerd opatieni a lhiity v ném uvedené za dohodnuté, pokud né&kterd ze
stran do 3 pracovnich dni pisemné neozndmi druhé smluvni strané, ze s urcitymi jeho body
nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v zapise vady popsany nebo uvedeny jak se projevuji,
plati, ze tim soucasné€ pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky za jakost.

(10) V piipadé, Ze objednatel fadné dokonceny predmét dila - dilo nepfevezme, uvede
Vv zépise opravnény divod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatkli, pro které objednatel
odmitl dilo ptevzit, opakuje se ptejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované
piejimky sepiSi smluvni strany dodatek k zapisu z pfedani a prevzeti dila. Zapis o piedani
a prevzeti dila je pak sestaven vzajemnym podepsanim dodatku zépisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

(11)  Zhotovitel odpovida za to, ze zhotovené a objednateli predané dilo v rozsahu ¢l. 3 této
smlouvy je kompletni, Ze ma vlastnosti ur€ené projektovou dokumentaci, platnymi CSN,
touto smlouvou a Ze dodané mnozstvi se shoduje s tidaji v pritvodnich dokladech.

¢l. 14
Cena plnéni

1) Cena dila je stanovena ocenénim jednotlivych polozek vykazi vymér praci, které jsou
piilohou této smlouvy. Celkova cena plnéni byla stanovena jako smluvni ve vysi

CelkovacenabezDPH ... ,- K¢
DPHvevys120% ... ,- K&
Celkova cena véetn¢ DPH ... ,- K¢ (slovy...).
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(2) Do celkové ceny podle odstavce 1 je zahrnuta cena veskerych Cinnosti a nakladt
provedeni dila podle platnych norem a pravnich predpisti o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, veskeré dané, pojisténi, licencni a jiné poplatky, cla, dopravni naklady, poplatky za
skladku a uloZeni odpadu, naklady potiebnych provizorii a zafizeni stavenisté, naklady na
provedeni potiebnych zkousek, revizi a méfeni a ostatni ndklady zhotovitele, které mu
vzniknou Vv prab&hu provadéni dila.

(3)  Cena podle odstavce 1 je stanovena jako cena pevna a nejvyssi piipustna. Objednateli
nebudou uctovany naklady, spojené s dodatené zjisténymi skute¢nostmi, které mél moznost
zhotovitel zjistit pfed podpisem smlouvy (zejména prohlidkou na mist¢ a posouzenim
projektové dokumentace).

4) Cena podle odstavce 1 je platna po celou dobu trvani této smlouvy bez ohledu na
vyvoj inflace ¢i jiné skuteCnosti promitajici se do ceny vyrobkl ¢i sluzeb na trhu. Strany
vyslovné sjednavaji, ze nejde o tzv. cenu podle rozpoctu bez zaruky jeho Uplnosti ve smyslu
§ 547 odst. 2 obchodniho zakoniku ¢i rozpoétu nezavazného ve smyslu § 547 odst. 3
obchodniho zakoniku a na jeji vysi nema vliv vynalozeni ¢i vySe jakychkoli naklada ¢i
poplatkd, k jejichz thrad¢ je dodavatel na zaklad¢ této smlouvy ¢i obecné zadvaznych pravnich
ptedpisii povinen.

(5) Cenu podle odstavce 1 je mozné ménit pouze

a) dojde-li ke zméné zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jSich predpisi, zhotovitel bude Uctovat dan z ptidané hodnoty podle aktudlni
zékonné Upravy,

b) dojde-li ke zméné ceny pisemnym dodatkem k této smlouvé.

(6) Na objednatelem pozadované viceprace zpracuje zhotovitel cenovy dodatek a predlozi
jej do 10 dnili od ptedlozeni pozadavkl na viceprace objednateli. Objednatel se zavazuje do
péti dnti od doruceni cenového dodatku projednat zménu smlouvy se zhotovitelem. Nedojde-li
k dohodé smluvnich stran o zmén¢ smlouvy, nebudou viceprace zhotovitelem realizovany.

(7 Dodatecné prace dle pozadavku objednatele budou zhotovitelem provedeny jen v
piipadé, Ze jejich vécny a finan¢ni rozsah bude vzajemné odsouhlasen ve stavebnim deniku ve
stanovené lhité a potvrzen v ,,Dodatku ke smlouvé®“. Strany se zavazuji smluvni dodatek
uzaviit nejpozdéji do 30 dni od data vzajemné odsouhlasené zmény predmétu smlouvy ve
stavebnim deniku a v dodatku rozpoctu zhotovitele.

(8) Pied vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovana
a odsouhlasena technickym dozorem objednatele v deniku vicepraci. Listy v deniku vicepraci
musi byt fadné¢ ocislovany.

¢l. 15
Platebni podminky

(1)  Uhrada ceny dila bude uskuteéiiovana postupné formou dil¢ich zdanitelnych plnéni
zhotovitele — dil¢ich faktur. Dil¢im plnénim se rozumi rozsah skute¢né provedenych praci
a dodavek uskutecnénych zhotovitelem Vv kalendainim mésici. Zhotovitel vystavi na prace
a dodavky provedené v uplynulém mésici dil¢i danovy doklad — dil¢i fakturu. Dnem
uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni je posledni pracovni den uplynulého mésice. Posledni
faktura ve vysi minimalné 5 % celkové ¢astky bude proplacena az po splnéni dila bez vad
a nedodélkti. Vyse fakturovanych castek bude doloZena soupisem (polozkovym rozpoctem)
skute¢né provedenych praci, ktery bude odsouhlasen odpovédnym zastupcem objednatele.
Bez odsouhlaseného podpisu provedenych praci je faktura neplatna.
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2) Soupisy provedenych praci a dodavek bude zhotovitel objednateli predkladat vzdy do
tretiho kalendainiho dne nésledujiciho mésice za Cinnosti provadéné v uplynulém mésici.
Objednatel se zavazuje soupisy praci zhotovitele odsouhlasit do dvou pracovnich dnt po
predlozeni. Fakturovany budou pouze prace a dodavky, které jsou piedmétem smlouvy a jsou
kvalitn¢ provedeny, fakturovany budou az po provedeni praci nebo zabudovani materialii
V rozsahu, ktery je stanoven jednotlivymi polozkami polozkového rozpoctu. Prace, které
nebyly provedeny a materidl, ktery nebyl zabudovan, nebudou fakturovany. Fakturace praci
a dodavek bude véazana na polozkovy rozpocet. Pravo na fakturaci za provedené prace
a zabudovany material vznikd dnem odsouhlaseni a potvrzeni mési¢niho soupisu provedenych
praci a dodavek technickym dozorem objednatele.

3) Pokud objednatel ve lhuté¢ 10 kalendarnich dni po piedlozeni soupisu objednateli
nepfedlozi vécné piipominky k soupisu praci, povazuje se soupis praci za objednatelem
odsouhlaseny.

4) Faktura musi obsahovat nalezitosti danového dokladu ve smyslu zakona
¢. 235/2004 Sb., véetné doplnéni dalsich naleZitosti faktury podle § 13a obchodniho zakoniku.

(5) V ptipadé, Zze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén ji
vratit ve lhaté splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se
splatnosti. Lhita splatnosti pocind bézet znovu od doruéeni nalezit¢ doplnéného ¢i
opraven¢ho dokladu.

(6) Faktury budou splatné 30 dni od data jejich dorufeni na adresu objednatele
v zavislosti na pfidéleni prostfedkd ze statniho rozpoctu, resp. prostiedktt Evropské unie.
S ohledem na moZnosti uvolnéni financnich prosttedkli ze statniho rozpoctu mize byt
splatnost faktur prodlouzena o dal$ich 90 dnii. Opozdéné uvolnéni finan¢nich prostiedkt ze
statniho rozpocCtu se nepovazuje za prodleni splatnosti faktur a nebude divodem pro vyuziti
sank¢nich opatieni. Za zaplaceni se povazuje datum odepsani finan¢ni ¢astky za sluzby z uctu
objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

(7)  Objednatel nebude poskytovat zalohy.

(8) Postoupeni pohledavky druhé smluvni strany vzniklé ze smlouvy bez ptedchoziho
pisemného souhlasu objednatele je neplatné.

¢l. 16
Smluvni pokuty a odpovédnost za Skodu

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokuty za nesplnéni povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy z diivodii vyluéné nebo pievazné na stran¢ zhotovitele, a to ve
vysi

) IO ,- K& za kazdy zapocaty den prodleni s pfedanim pfedmétu dila,
b) . ,- K& za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim dil¢ich termint realizace,
(o) IO ,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim vad a nedodé&lki

uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila nebo Casti dila,
d ... ,- K¢ za kazdy zapocCaty den prodleni S odstranénim reklamovanych vad
V zarucni dobg,
€) e ,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s terminem vyklizeni stanovisSté.
2 Objednatel ma pravo v pfipadé prodleni zhotovitele s provadénim dila, pfedanim
predmétu dila ¢i kolaudaci stavby, které bude mit za nésledek neposkytnuti prostredkii ze

statnitho rozpoCtu na tuto akci ze strany Ministerstva Skolstvi, mladeze a télovychovy,
promitnout plnou vysi neposkytnuté ¢astky jako samostatnou smluvni pokutu.
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3) Zakonny urok z prodleni a smluvni pokuta jsou splatné do tficeti kalendainich dni ode
dne, kdy byla povinné strané¢ dorucena pisemnd vyzva k jejich zaplaceni opravnénou stranou,
a to na ucet opravnéné strany uvedeny v pisemné vyzve.

4) Ustanoveni o smluvnich pokutach dle této smlouvy nemaji vliv na trvani zavazka
podle této smlouvy ani na nahradu skody.

(5) Z4dna smluvni strana nema pravo pohledavky vzniklé ze sankénich tituld postoupit
tietim osobam bez vzajemné pisemné dohody obou smluvnich stran.

¢l. 17
Zaru¢ni podminky

1) Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkcnost a tplnost provedeného dila, zavazuje se
provést dilo bez jakychkoli faktickych a pravnich vad za podminek sjednanych touto
smlouvou, podle projektové dokumentace, v souladu s platnymi normami a pravnimi piedpisy
v dobé dokonceni predmétu dila, v souladu se smérnicemi vyrobct a dodavatelll materiald
a technickych zatizeni.

2) Zhotovitel poskytuje zaruku na stavebni prace v délce trvani ...... meésict od predani
dila bez vad a nedod¢lkii a zaruku na technologicka zatizeni v délce trvani ...... meésict od
uspésné provedenych zkousek, nejdiive vSak od piedani dila bez vad anedodélkd. Doba
zéaruky se prodlouzi o dobu od uplatnéni opravnéné reklamace do prevzeti predmétu plnéni po
odstranéni vady. Kazd4 prokdzand zavada zavinénd zhotovitelem, ktera se projevi b&hem
zaruéni doby, bude odstranéna zhotovitelem zcela na jeho naklady.

3) Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve,
ptisluSnym pravnim ptedpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popfipadé pokud neumozni uzivani, k némuz bylo ur¢eno a zhotoveno.

4) Za ptipadné vady, které¢ byly zplsobeny pouzitim podkladi a véci poskytnutych
objednatelem, na jejichz nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i pfes toto
upozornéni na jejich pouziti trval, zhotovitel neodpovida.

(5) Zhotovitel neodpovida za vady, pokud prokaze, ze byly zplsobeny nespravnym
provozovanim dila, jeho poskozeni Zivelnou udélosti nebo tfeti osobou.

(6)  Jestlize se v zaruéni dobé vyskytnou vady, je objednatel povinen kazdé zjisténi vady
u zhotovitele pisemné reklamovat, a to bezodkladné po jejim zjiSténi, nejpozdéji vSak do
konce sjednan¢ zaruky za jakost.

@) Zhotovitel je povinen do 3 dnl po obdrzeni oznameni o zjiSténi vady v zarucni dobé
vady opravit ¢i nahradit vadné dodavky a neni-li to mozné, dohodnout v této lhuté termin
opravy. V piipad€ havarie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranéni vady do 24 hodin od
doruceni pisemné reklamace.

(8) Jestlize zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve 1hité podle odstavce 7 ani nebude
sjednana lhtta pro jeji odstranéni v souladu s odstavcem 7, je objednatel opravnén odstranit
vadu na naklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ndklady na odstranéni
reklamované vady ve vysi vyactované objednatelem, a to bezodkladné po jejich vytctovani.

9) Prokéze-1i zhotovitel, ze reklamace byla neopravnénd a na reklamované vady se
zéaruka za jakost nevztahuje, uhradi objednatel ndklady odstranéni vady.

(10) Pro tadné a vcasné odstranéni pfipadnych vad je objednatel povinen umoznit
pracovnikiim zhotovitele ptistup do prostorii pfedané¢ho dila. Povéteny zastupce objednatele
po ukonceni praci pisemné potvrdi odstranéni vad.
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(11) Pokud objednatel neumozni zhotoviteli ve sjednané dobé& pfistup k odstranéni
reklamovanych vad, je povinen zhotoviteli zaplatit naklady (zejména dopravné) a smluvni
strany jsou povinny sjednat novou lhitu pro odstranéni vad.

¢l. 18
Zmény a ukonéeni smlouvy

1) Zmény této smlouvy mohou byt ucinény pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi
dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami, resp. osobami opravnénymi jednat jménem
nebo za smluvni strany.

2 Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fddnému plnéni smlouvy,
je povinna to ihned, bez zbytecného odkladu, oznamit druhé smluvni stran¢€ a vyvolat jednani
o zmén¢ smlouvy.

3) Jestlize kterakoli ze smluvnich stran porusi podstatnym zptsobem tuto smlouvu, je
druha strana opradvnéna pisemné vyzvat druhou stranu ke splnéni jejich zavazkt. Pokud do 20
dnli od doruceni této vyzvy smluvni strana, kterd porusila smlouvu, neodstrani poruSeni
zavazkl, mize druhd smluvni strana od smlouvy odstoupit, aniz by se tim zbavovala vykonu
jakychkoli jinych prav nebo prosttedkl k dosazeni ndpravy.

4) Porusenim smlouvy podstatnym zptisobem ve smyslu odstavce 1 se rozumi
a) nedodrzeni terminu dokonceni pfedmétu plnéni,
b) nedodrzeni dil¢ich termind plnéni na stran¢ zhotovitele o vice nez 20 dni,

€) nedodrzeni termint placeni ceny dila, pfedani stavenisté, piedani projektové dokumentace
o vice nez 20 dnu,

d) souvislé pferuseni praci na dobu del$i nez 3 mésice z divodu na stran¢ objednatele.

(5)  Pokud bude zhotovitel v tipadku (napf. byl-li podan navrh na prohlaseni konkursu na
jeho majetek nebo navrh na vyrovnani), v likvidaci nebo nebude schopen z jinych divodii
dostat svym finanénim zavazkim, mize objednatel, aniz by se tim zbavoval jakychkoli jinych
prav nebo moZnych prostiedkid k napravé, odstoupit od této smlouvy, vcetné vSech
objednavek, ozndmenim této skutenosti zhotoviteli.

(6) Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud nedostane prostiedky ze
statniho rozpoctu ucelové urcené na plnéni podle této smlouvy nebo bude povinen tyto
prostiedky vratit. Véta prvni se uplatni i v pfipad€ castecného neposkytnuti nebo vraceni
prostfedkti. Odstoupeni od smlouvy je platné dnem doruceni oznameni o odstoupeni
zhotoviteli.

(7) Pisemné odstoupeni od smlouvy je povinna smluvni strana dorucit druhé smluvni
strang, a to vCetné uvedeni diivodu odstoupeni a terminu, k némuz od smlouvy odstupuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

(8) Ustanoveni této smlouvy, jejichZ cilem je upravit vztahy mezi smluvnimi stranami po
ukonceni ucinnosti této smlouvy, zlstanou platnd a ucinna i po ukonceni U¢innosti této
smlouvy.

¢l. 19
Obecna ustanoveni
1) Tato smlouva a veskeré zdlezitosti zni vyplyvajici nebo sni souvisejici se fidi
pravnim fadem Ceské republiky a spada pod jurisdikci soudt Ceské republiky. Smluvni
strany se zavazuji, Ze pfipadné rozpory vzniklé¢ pfi realizaci této smlouvy budou feSit
korektnim zpiisobem a vsouladu Spravnimi piedpisy a pravidly slusnosti. Kazda ze
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smluvnich stran se dale zavazuje, Ze k soudnimu feSeni uvedenych sport piistoupi az po
vycCerpani moznosti jejich vyfizeni mimosoudni cestou.

¢l. 20
Zavéreéna ustanoveni

(1) Obé smluvni strany jsou povinny zachovavat mlc¢enlivost o informacich o druhé
smluvni strané, jeji ¢innosti a jejich pracovnicich, o nichz se v souvislosti s plnénim podle této
smlouvy dozvi a dale jsou povinny postupovat v souladu se zakonem ¢.101/2000 Sb.,
0 ochrané osobnich udajii a 0 zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

2 Pisemnosti tykajici se této smlouvy se povazuji za dorucené i v piipad¢, ze druhd
smluvni strana jejich doruceni odmitne, ¢i jinak znemozni.

3) Prava a zavazky smluvnich stran, kterd nejsou vyslovné upravena touto smlouvou, se
fidi obchodnim zakonikem.

(4)  Je-li nebo stane-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy nebo jeji ptilohy neplatnym
nebo neucinnym, netyka se to ostatnich ustanoveni této smlouvy a smluvni strany se zavazuji
nahradit takové ustanoveni novym ustanovenim, které bude v nejvyssi mozné mife spliiovat
stejné ekonomické, pravni a obchodni cile piivodniho ustanoveni. Totéz plati, vyskytnou-li se
ve smlouvé ¢i jejich dodatcich pfipadné mezery.

(5) Tato smlouva a veskeré zalezitosti z ni vyplyvajici nebo sni souvisejici se fidi
pravnim fadem Ceské republiky a spada pod jurisdikci soudd Ceské republiky. Smluvni
strany se zavazuji, Ze k soudnimu fesSeni pfipadnych sporti pfistoupi az po vycerpani moznosti
jejich vytizeni mimosoudni cestou.

(6) Tato smlouva nabyvé platnosti a G¢innosti podpisem smluvnich stran. Tato smlouva

byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pti¢emz kazda ze smluvnich stran
obdrzi jedno vyhotoveni.

Za zhotovitele: Za objednatele:

Vo dne ......... V Prazedne .........

Mgr. Olga Hofmannova
ustfedni Skolni inspektorka
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Piiloha ¢. 2

nazev zakazky: Rekonstrukce objektu CSI Olomouc — realizace stavby
nazev zadavatele: Ceska v§kolni inspekce
sisllo Frani Sramka 37, 150 21 Praha 5
IC: 00638994
pravni forma: organizacni slozka statu
Kryeci list nabidky
Uchaze¢:
Adresa sidla:
IC:
DIC:

pravni forma:

Osoba opravnéna jednat za uchazece:
Kontaktni osoba:

Tel. spojeni:

E-mail:

Nabidkova cena celkem bez DPH v K¢&:
DPH v K¢:
Nabidkova cena celkem véetné DPH v K¢&:

Termin plnéni dila (ve dnech):

Tabulka smluvnich pokut:

] koeficient

smluvni pokuta L .

zavaznosti
Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu splnéni zakazky - K¢&/den prodleni 025
Smluvni pokuta za nedodrzeni dil¢ich termint realizace stanovenych ve smlouveé 025

- K¢/den prodleni

Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélka obsazenych
v soupisu vad a nedodélku pii ptedani a pievzeti predmétu dila resp. ¢asti 0,3
predmétu dila - K¢&/den prodleni

Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu odstranéni reklamovanych vad v zaruéni

dobé - K¢/den prodleni 0,1

Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté - K¢/den prodleni 0,1

podpis osoby opravnéné jednat za uchazece nebo jeho jménem
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Piiloha ¢. 3

nazev zakazky: Rekonstrukce objektu CSI Olomouc — realizace stavby
nazev zadavatele:  Ceska $kolni inspekce

sidlo Frani Sramka 37, 150 21 Praha 5

IC: 00638994

pravni forma: organizacni slozka statu

Cestné prohlaseni prokazujiciho splnéni zakladnich kvalifika¢nich
predpokladi
uvedenych v § 53 zakona ¢. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich predpisi

Jako uchaze¢ o podlimitni vefejnou zakazku s nazvem
Rekonstrukce objektu CSI Olomouc — realizace stavby

prohlasuji, Ze spliiuji zdkladni kvalifikaéni pfedpoklady uvedené v § 53 zékona ¢. 137/2006
Sb., o vetejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisi.

podpis osoby opravnéné jednat za uchazece nebo jeho jménem
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